



Ciechanów, dnia 24.11.2020r.

NZ – 242 – 35.3 / 2020

Wg rozdzielnika

**Dotyczy: Wyjaśnienia SIWZ Cz. II - w sprawie Nr 35/2020 - SIWZ z dnia 28.10.2020r.
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie:**

ZADANIE 1: Dezagregacja grupowego węzła ciepłego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie

ZADANIE 2: Dezagregacja grupowego węzła ciepłego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie”

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XII „*Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego*” zgodnie z ust. 3. udziela następujących wyjaśnień SIWZ:

1. Wykonawca zobowiązany jest udzielenia gwarancji zamawiającemu na okres 36 miesięcy na roboty budowlane oraz 60 miesięcy na użyte urządzenia. Od jakiej daty Zamawiający będzie liczył okres gwarancji skoro w projekcie umowy wprowadzono termin realizacji robót budowlanych 15.09.2021, oraz 30.06.2023 wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Odp. Gwarancja na roboty budowlane oraz zamontowane urządzenie liczona od 15.09.2021r (termin zakończenia robót budowlanych)

2. W związku z wprowadzonymi zmianami w terminach realizacji w jaki sposób zamawiający będzie naliczał gwarancję należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

Odp. Gwarancja należytego wykonania umowy liczona od dnia zakończenia robót budowlanych (15.09.2021r), zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady do końca okresu gwarancji.

3. W związku z wprowadzonymi zmianami do projektu umowy które znacząco wpływają na cenę oferty prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 27.11.2020r.

Odp. Wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 27.11.2020r do godz. 13.00.

Z poważaniem

Główny Księgowy
Prezident

mgr Agnieszka Szumigaj



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł



