



Ciechanów, dnia 21.12.2020r.

NZ-242-42/2020

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o.  
ul. Tysiąclecia 18; 06 – 400 Ciechanów  
tel. (23) 672 33 58 fax (23) 672 21 60  
e-mail: [pec@pecciechanow.pl](mailto:pec@pecciechanow.pl) [www.pecciechanow.pl](http://www.pecciechanow.pl)

Wpisane do KRS nr 0000134317 – Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców; kapitał zakładowy 10 710 770,00 PLN

NIP 566 – 000 – 52 – 65

REGON 130 116 147

### 1. TRYB I KATEGORIA ZAMÓWIENIA

Tryb zamówienia - zapytanie ofertowe.  
Kategoria zamówienia - usługa

### 2. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych.

### 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji” dla której Zamawiający podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1, Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I , umowa nr POIS.01.06.01-00-00076/19-00.

Przedmiotowa Inwestycja swym zakresem obejmując realizację 3 zadań (numeracja zgodna z umową z NFOŚiGW).



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60  
e-mail: [pec@pecciechanow.pl](mailto:pec@pecciechanow.pl), [biuro@pecciechanow.pl](mailto:biuro@pecciechanow.pl)  
[www.pecciechanow.pl](http://www.pecciechanow.pl)

NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770,00 zł



#### 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego wielobranżowego w następującym zakresie:

##### 1.1. Zadanie 2.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) – układ będzie pracował w oparciu o kocioł parowy (25 bar, znamionowa produkcja pary ok. 15 t/h, moc cieplna paleniska 13,0 MW, moc cieplna 11,1 MW) opalany biomasą wraz z turbiną o mocy elektrycznej 1,1 MWeI, sprzęgniętą trójfazowym generatorem synchronicznym. Zadanie będzie realizowane na działce o nr. ew. 90-84/5 w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18 - teren istniejącej Ciepłowni. Projekt zakłada wprowadzenie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do OSD. W ramach zadania Przedsiębiorstwo uzyskało:

1.1.1. decyzję Pozwolenia na budowę nr 692/2019 z dnia 27.09.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni z kotłem parowym opalany biomasą o mocy około 12 MW oraz turbiny parowej o mocy nominalnej ok. 0,8 MWe. W skład inwestycji wchodzi w szczególności:

- 1.1.1.1. budowa budynku kotłowni z podajnikiem oraz układem podawania biomasy, opartego na ruchomej podłodze;
- 1.1.1.2. budowa wiaty na biomasę;
- 1.1.1.3. budowa zewnętrznego komina o wysokości 30 m, elektrofiltru, wentylatora spalin oraz miejsca na pojemniki popiołu;
- 1.1.1.4. budowa fundamentu pod komin, elektrofiltr, wentylator spalin, pojemniki popiołu oraz pod system rurociągowy kanałów spalin;
- 1.1.1.5. budowa otwartego placu składowania biomasy;
- 1.1.1.6. przeniesienie zewnętrznego hydrantu ppoż;
- 1.1.1.7. budowa punktu poboru wody z przeciwpożarowego zbiornika wodnego;
- 1.1.1.8. przebudowa instalacji oświetlenia terenu;
- 1.1.1.9. przebudowa instalacji elektroenergetycznej;
- 1.1.1.10. przebudowa instalacji ciepłowniczej;
- 1.1.1.11. utwardzenie terenu ruchu pieszego, kołowego oraz wewnętrzne drogi dojazdowe;
- 1.1.1.12. budowa innych instalacji i obiektów towarzyszących;
- 1.1.2. decyzję Pozwolenia na budowę nr 144/2020 z dnia 19.03.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 20/04kV oraz innych instalacji i obiektów towarzyszących.

##### 1.2. Zadanie 3.

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe – budowa układu będzie polegała na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 0,999 MWeI i mocy cieplnej Ht+Lt 1,16 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) w zabudowie kontenerowej. Instalacja zlokalizowana będzie na działce Nr. ewidencyjny 30-1936/7, położonej w Ciechanowie. Projekt zakłada wprowadzenie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do OSD. W ramach zadania Przedsiębiorstwo uzyskało:

1.2.1. decyzję Pozwolenia na budowę nr 598/2020 z dnia 15.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie obiektów technicznych o konstrukcji dźwiękochłonnej tj.: obiektu kontenerowego kogeneracji gazowej o mocy 0,999 MWe, obiektu stacji transformatorowej oraz obiektów i instalacji towarzyszących.

### **1.3. Zadanie 4.**

Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe - budowa układu będzie polegała na montażu agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 1,998 MWel i mocy cieplnej Ht+Lt 2,22 MWth w oparciu o spalanie gazu ziemnego. Projekt zakłada wprowadzenie ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast produkowana energia elektryczna będzie sprzedawana do OSD.

Instalacja zlokalizowana będzie w Ciechanowie na terenie działki nr. ewidencyjny 90-105/2. W ramach zadania Przedsiębiorstwo uzyskało:

1.3.1. decyzję Pozwolenia na budowę nr 230/2020 z dnia 11.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie obiektów technicznych o konstrukcji dźwiękochłonnej tj.: obiektu kontenerowego kogeneracji gazowej, obiektu stacji transformatorowej oraz obiektów i instalacji towarzyszących.

Realizacja powyższych zadań pozwoli na osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego, a ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i podniesienie efektywności energetycznej.

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOTYCZY PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU WIELOBRANŻOWEGO/NADZORU INWESTORSKIEGO W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DLA ZADANIA NR 3 i NR 4**

### **2. OGÓLNY OPIS ZADAŃ DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA**

- 2.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;
- 2.2. kontroli i weryfikacji dokumentacji oraz robót budowlanych;
- 2.3. kontroli rozliczeń budowy;
- 2.4. podejmowania działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z realizacją zamówienia;
- 2.5. wsparcia i doradztwa przy opracowaniu projektów wykonawczych dla w/w zadań

### **3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA:**

- 3.1. Zakres usługi obejmuje czynności wynikające z obowiązków Inspektora i jego uprawnień, o których mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, t.j.). Nadzór ma charakter wielobranżowy tj:
  - 3.1.1. konstrukcyjno – budowlany;
  - 3.1.2. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  - 3.1.3. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i AKPiA oraz elektroenergetycznych;

Do obowiązków Wykonawcy, należeć będzie współpraca z Zamawiającym, Wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski.

Koordynator nadzoru sprawuje kontrolę nad pozostałymi inspektorami. Każdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robót budowlanych dotyczący zmian w stosunku do rozwiązań opisanych w Projektach Budowlanych i Wykonawczych oraz dokumentacji technicznej, która jest w trakcie opracowywania, musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dokumentował wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji fotograficznej, protokołów itp.

- 3.2. W ramach zamówienia do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
  - 3.2.1. protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,
  - 3.2.2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
  - 3.2.3. uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym prowadzenie porad technicznych - raz na tydzień, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron,
  - 3.2.4. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,
  - 3.2.5. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
  - 3.2.6. pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, a także na każde wezwanie Zamawiającego,
  - 3.2.7. weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy dotyczących materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a następnie kierowanie wniosków materiałowych do ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
  - 3.2.8. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorom częściowym i odbiorom końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
  - 3.2.9. sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- 3.2.10. nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,
- 3.2.11. dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
- 3.2.12. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
- 3.2.13. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych,
- 3.2.14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad,
- 3.2.15. nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych,
- 3.2.16. sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,
- 3.2.17. kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do odbioru,
- 3.2.18. nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poz.,
- 3.2.19. zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
- 3.2.20. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiegokolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,
- 3.2.21. zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,
- 3.2.22. bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą),
- 3.2.23. udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji robót budowlanych z określeniem przyczyn,
- 3.2.24. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej,
- 3.2.25. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,
- 3.2.26. występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii,
- 3.2.27. weryfikacja i odbiór sporządzonej przez Projektanta dokumentacji technicznej,

- 3.2.28. nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji działań wykonawców i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie:
  - 3.2.28.1.1. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami;
  - 3.2.28.2. sprawdzania i raportowania Zamawiającemu postępu rzeczowo - finansowego robót;
  - 3.2.28.3. przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz decyzji i zaleceń;
  - 3.2.28.4. sprawdzania i opiniowania protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu;
  - 3.2.28.5. weryfikacji i rekomendowania do zapłaty faktur VAT wykonawców i dostawców z załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi;
  - 3.2.28.6. opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagających decyzji Zamawiającego;
  - 3.2.28.7. podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz monitorowanie działań Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług.
- 3.2.29. Przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi, gwarancji i nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót budowlanych związanych z usunięciem wad lub usterek we wszystkich branżach, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporządzania protokołów przeglądów i protokołów odbioru robót z usunięcia wad lub usterek, a także szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi.
- 3.3. Wykonawca zobowiązany jest nadto:
  - 3.3.1. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez wykonawcę robót budowlanych od Umowy nr 23.2/2019 z dnia 12.11.2020 r. zawartej z wykonawcą robót budowlanych a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami ww. umowy, do sporządzenia inwentaryzacji i sporządzenia kosztorysu robót, wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości ich wykonania oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania;
  - 3.3.2. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę robót budowlanych albo przez podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych od umowy o podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do rozliczenia robót wykonanych przez danego podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę), sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych Robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robót i dalszego ich kontynuowania;

3.3.3. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez Wykonawcę od Umowy, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Umowy, Wykonawca postąpi jak w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w lit. a niniejszego ustępu;

#### 4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE I ZAWODOWE, NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

4.1. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadać:

4.1.1. Uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej;

4.1.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4.2. Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA powinien posiadać:

4.2.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

4.2.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży elektrycznej lub elektroenergetycznej.

4.3. Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać:

4.3.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4.3.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w branży sanitarnej.

#### 5. POŻĄDANY/WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

**Zadanie 3: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 roku;**

**Zadanie 4: od daty podpisania umowy do 31.12.2022 roku.**

**W przypadku, gdy roboty budowlane będą się przedłużać, termin realizacji zadań może zostać przesunięty do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.**

#### 6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie elektronicznej do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów, e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl w terminie do dnia **08.01.2021r. do godz. 12<sup>00</sup>**

#### 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
4. Odmowa zgody, o której mowa w pozycji 3 powoduje wykluczenie Dostawcy z postępowania.

## 8. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Cena oferty – 100%

## 9. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze postępowanie nie podlega na podstawie art. 133 ust.1 w związku z art. 132 ust.1 pkt 3 przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.)
2. Forma i termin zapłaty: 30% ceny całkowitej po odbiorze końcowym, 70% ceny całkowitej wypłacone zostanie w transzach w zależności od stopnia zaawansowania robót dla danego zadania , termin płatności: przelew 30 dni.
3. Na podstawie § 9 ust. 9 “Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.
4. Informacji w sprawie udziela :
  - **W sprawach technicznych** – Piotr Rogoziński tel. 661 468 721 , w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>
  - **W sprawach formalnych** – Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>.

## 10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 1	– Oferta,
Załącznik Nr 2	– Wzór umowy,
Załącznik Nr 3	– Klauzula art. 13 RODO

  
PREZES ZARZĄDU  
dr Małgorzata Niestępska