



Ciechanów, dnia 30.11.2020r.

NZ – 242 – 37.1 / 2020

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. I zmian SIWZ - w sprawie Nr 37/2020 - SIWZ z dnia 23.11.2020r. „Modernizacja instalacji odpylania spalin dla 2 kotłów parowych OR10 040 KP1 i KP2 zabudowanych w Centralnej Ciepłowni PEC Ciechanów Sp. z o.o.”

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „*Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego*” zgodnie z ust. 3 wprowadza następujące zmiany SIWZ:

SIWZ pkt. VII. - Terminy wykonania przedmiotu zamówienia.

Obecny zapis:

Termin przekazania do eksploatacji (użytku) **do 15 września 2021r.**

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia **do 30 września 2021r.**

Zapis po zmianie:

Termin przekazania do eksploatacji (użytku) do 14 czerwca 2021r.

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia do 30 czerwca 2021r.

SIWZ pkt. XXI. - Istotne dla zamawiającego postanowienia, które Wykonawca zamieści w umowie lub umowach (oferty częściowe), zmiana zapisu ust. 5.

Obecny zapis:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia – **30.09.2021r.**

Zapis po zmianie:

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia – 30.06.2021r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, zmiana zapisu ust. 4.

Obecny zapis:

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia :

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia do **30.09.2021r.**

Zapis po zmianie:

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia :

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia do 30.06.2021r.

Załącznik Nr8 do SIWZ Wzór umowy – § 2. Terminy realizacji, zmiana zapisu ust. 2

Obecny zapis:

Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się na **30.09.2021r.**

Zapis po zmianie:

Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się na 30.06.2021r.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
dr Małgorzata Niestępska

