
 
 

Załącznik Nr 4 do SWZ 

Nr sprawy 02 / 2025 
 
 

UMOWA Nr 02/2025 
o wykonanie nadzoru inwestorskiego (zwana dalej „Umową”) 

 
zawarta w Ciechanowie w dniu ……...2025 r. pomiędzy: 

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Tysiąclecia 18, 06-400 
Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w  Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokości kapitału zakładowego 11 229 640,00   zł, NIP 
5660005265, które reprezentują: 
 
Małgorzata Niestępska  - Prezes Zarządu                

Paweł Kuskowski          - Prokurent 

zwanymi dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………, 
 
zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Stroną” 

Zawarcie Umowy następuje w związku z udzieleniem Wykonawcy zamówienia zgodnego z Przetargiem 
nieograniczonym Nr 02/2025 z dnia 07.02.2025r., przedstawionym przez Zamawiającego w postępowaniu 
niepublicznym na “Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji  inżyniera kontraktu/Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. Digitalizacja sieci 
ciepłowniczej należącej do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.” 
Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaż urządzeń i opomiarowanie węzłów cieplnych należących do 
Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. 
Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaż przepustnic z napędami elektrycznymi i opomiarowanie 
komór ciepłowniczych należących do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. 
Zadanie 3. Budowa odcinka sieci światłowodowej pomiędzy komorami ciepłowniczymi K5-K13/4 oraz 
przyłącza światłowodowego między komorą ciepłowniczą NKS1 a Centralną Ciepłownią”.  
 

§ 1 
Przedmiotem Umowy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego zgodnie z poniższym 
opisem: 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 
„Wykonawcą”, w ramach inwestycji p.n. „Digitalizacja sieci ciepłowniczej należącej do Elektrociepłowni 
Ciechanów Sp. z o.o.” 
Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaż urządzeń i opomiarowanie węzłów cieplnych należących do 
Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. 
Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaż przepustnic z napędami elektrycznymi i opomiarowanie komór 
ciepłowniczych należących do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. 
Zadanie 3. Budowa odcinka sieci światłowodowej pomiędzy komorami ciepłowniczymi K5-K13/4 oraz 
przyłącza światłowodowego między komorą ciepłowniczą NKS1 a Centralną Ciepłownią. 
Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w imieniu 
zamawiającego dla całego zadania. 
2.Ogólny opis zadań dla wykonawcy zamówienia: 
2.1. nadzór techniczny i prawny na budowie; 
2.2. kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz robót budowlanych; 
2.3. kontrola rozliczeń budowy; 
2.4. podejmowania działań ekonomiczno – organizacyjnych oraz decyzji technicznych, związanych z 

realizacją zamówienia; 
2.5. wsparcie i doradztwo przy opracowaniu projektów wykonawczych dla w/w zadań. 
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3.Szczegółowy opis zadań dla wykonawcy zamówienia: 
3.1. Zakres usługi obejmuje czynności wynikające z obowiązków Inspektora i jego uprawnień, o 

których mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 
1202, t.j.). Nadzór ma charakter wielobranżowy tj: 

3.1.1. konstrukcyjno – budowlany; 
3.1.2. instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
3.1.3. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, elektrycznych i AKPiA oraz 

elektroenergetycznych; 
Do obowiązków  Wykonawcy, należeć będzie współpraca z Zamawiającym, 
Wykonawcą robót budowlanych oraz projektantem pełniącym nadzór autorski. Koordynator nadzoru 
sprawuję kontrolę nad pozostałymi inspektorami. Każdy wniosek Inspektora Nadzoru  lub
 Wykonawcy robót  budowlanych  dotyczący  zmian w 
stosunku do rozwiązań opisanych w Projektach Budowlanych i Wykonawczych oraz dokumentacji 
technicznej, która jest w trakcie opracowywania, musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie dokumentował wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji 
fotograficznej, protokołów itp. 
3.2. W ramach zamówienia do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 
3.2.1. protokolarne przekazanie wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
3.2.2. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno 
– budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać 
wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
3.2.3. uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 
Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w 
okresie obowiązywania umowy, w tym prowadzenie narad technicznych w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, odbiorowych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron, 
3.2.4. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę 
umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 
3.2.5. współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie 
realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz 
Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów, 
3.2.6. pisemne   informowanie   Zamawiającego   o   postępie   robót   na   budowie i ewentualnych 
trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, a także na każde 
wezwanie Zamawiającego, 
3.2.7. weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy dotyczących materiałów budowlanych i 
instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania pod kątem ich 
zgodności z dokumentacją projektową, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji
 zgodności, atestów itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych bądź niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a następnie kierowanie wniosków 
materiałowych do ostatecznej akceptacji Zamawiającego, 
3.2.8. weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z 
odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, 
wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich 
wbudowaniem, 
3.2.9. sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a 
w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, 
3.2.10. nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania 
terminu ich zakończenia, 
3.2.11. dokonywanie   odbiorów   robót   budowlanych   (odbioru   robót   zanikających i ulegających 
zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku 
budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz udział w przekazaniu obiektu 
budowlanego do użytkowania, 
3.2.12. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, 
3.2.13. dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 3 dni roboczych 
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 od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych, 
3.2.14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, 
3.2.15. nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu budowy przez wykonawcę robót budowlanych, 
3.2.16. sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
3.2.17. kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót 
budowlanych, niezbędnych do odbioru, 
3.2.18. nadzorowanie  przestrzegania  przez  wykonawców  robót  budowlanych  zasad  bhp i p.poż., 
3.2.19. zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy, 
3.2.20. żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez 
wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek 
zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji, 
3.2.21. zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę, 
3.2.22. bycie   w   pełni   dyspozycyjnym   wobec   wykonawcy   robót   budowlanych i Zamawiającego – 
niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego lub 
wykonawcy robót budowlanych (czas reakcji zgodnie ze złożoną ofertą), 
3.2.23. udzielanie wszelkich niezbędnych odpowiedzi, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, w trakcie 
realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących
 ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o 
wszelkich opóźnieniach w realizacji robót budowlanych z określeniem przyczyn, 
3.2.24. sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez 
wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej, 
3.2.25. zapewnienie  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  w  sposób  nieprzerwany i  niezakłócony,  a  
w  przypadku  niemożliwości  podjęcia  czynności  określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego 
zastępstwa, 
3.2.26. występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
- do właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii, 
3.2.27. weryfikacja i odbiór sporządzonej przez Projektanta dokumentacji technicznej, 
3.2.28. nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji działań wykonawców i 
dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie: 
3.2.28.1. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami; 
3.2.28.2. sprawdzania i raportowania Zmawiającemu postępu rzeczowo - finansowego robót; 
3.2.28.3. przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz decyzji i 
zaleceń; 
3.2.28.4. sprawdzania i opiniowania protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub 
ulegających zakryciu; 
3.2.28.5. weryfikacji  i  rekomendowania  do  zapłaty  faktur  VAT  wykonawców i dostawców z 
załączonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi; 
3.2.28.6. opiniowania   wszelkich   rozwiązań   technicznych,   technologicznych i kosztorysowych 
proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji budowy, 
wymagających decyzji Zamawiającego; 
3.2.28.7. podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych 
procedur oraz monitorowanie działań Wykonawcy robót budowlanych i podwykonawców w zakresie 
zapewnienia najwyższej jakości wykonanych robót i świadczonych usług. 
3.2.29. Przeprowadzanie przeglądów w okresie rękojmi, gwarancji i nadzoru inwestorskiego we 
wszystkich wymaganych branżach i dokonywanie odbioru robót budowlanych związanych z usunięciem 
wad lub usterek we wszystkich branżach, egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia 
wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporządzania protokołów przeglądów i protokołów odbioru 
robót z usunięcia wad lub usterek, a także szacowanie wartości robót koniecznych do wykonania w celu 
usunięcia wad lub usterek w przypadku odmowy ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. 
3.3. Wykonawca zobowiązany jest nadto: 
3.3.1. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez wykonawcę robót 
budowlanych od Umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych a także w przypadku wystąpienia 
sporu pomiędzy stronami ww. umowy, do sporządzenia inwentaryzacji i sporządzenia kosztorysu robót, 
wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości 
ich wykonania oraz zaleceniami co do zabezpieczenia robót i dalszego ich kontynuowania; 
3.3.2. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę robót budowlanych albo przez 
podwykonawcę robót budowlanych lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych od umowy o 
podwykonawstwo, a także w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami umowy o 
podwykonawstwo, jest zobowiązany do rozliczenia robót wykonanych przez danego podwykonawcę (lub 
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 dalszego podwykonawcę), sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji przedstawionej przez 
Wykonawcę robót budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do prawidłowości wykonania tych 
Robót oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robót i dalszego ich kontynuowania; 
4.Zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia: 
4.1. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadać: 
4.1.1. Uprawnienia  zawodowe  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno- budowlanej; 
4.1.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od 
dnia   uzyskania   uprawnień,   w   pełnieniu   funkcji   inspektora   nadzoru lub kierownika budowy lub 
robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
4.2. Inspektor nadzoru branży elektrycznej i AKPiA powinien posiadać: 
4.2.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 
4.2.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od 
dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 
branży elektrycznej lub elektroenergetycznej. 
4.3.  Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać: 
4.3.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
4.3.2. Ogólne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, liczone od 
dnia uzyskania uprawnień, w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub robót w 
branży sanitarnej 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia Nadzoru Inwestorskiego po obustronnym podpisaniu umowy przez Strony. 
2. Termin zakończenia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalają na: 

Termin realizacji całości zamówienia do 31.12.2029r. 
Zadanie 1 do 30.09.2029r. (95%) 
Zadanie 2 do 30.09.2026r. (95%) 
Zadanie 3 do 30.09.2026r. (95%) 

3. Nadzór Inwestorski pełniony będzie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót 
budowlanych i usług wchodzących w zakres Projektu, tj. do czasu zakończenia i odbioru 
końcowego Projektu. 

4. W przypadku, gdy roboty budowlane będą się przedłużać, termin realizacji zadań może zostać 
przesunięty do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) obowiązki określone Umową wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą podwykonawcy, 
pod warunkiem wyrażenia przez Zamawiającego na piśmie zgody na realizację Umowy przez 
podwykonawcę; 

b) jest mu znany Opis przedmiotu zamówienia ze wszystkimi pytaniami oferentów  
i odpowiedziami Zamawiającego; 

c) posiada ważną umowę ubezpieczenia potwierdzoną polisą OC w ramach ogólnego 
ubezpieczenia w związku z przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, której 
kopia stanowi Załącznik Nr 1. 

2. Koordynatorem Projektu reprezentującym Zamawiającego wobec Wykonawcy jest Łukasz 
Kiełkiewicz tel. 507 658 102. 

 
§ 4 

Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że Nadzór Inwestorski pełniony będzie zgodnie  
z obowiązującymi w czasie realizacji Umowy przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami 
ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) - 
dalej „Pr. bud.” jak również odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym  
w Umowie. 

§ 5 
Zamawiający zleca, a  Wykonawca przyjmuje  do  wykonania  sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego  
w następującym zakresie: 
1. reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości 
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wykonywania robót wielobranżowych tj.: branża konstrukcyjno-budowlana oraz elektryczna i AKPiA 
pod  względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami, normami  i 
zasadami  wiedzy  technicznej; 

2. sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót budowlanych we wszystkich branżach,  wbudowanych 
materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak również materiałów, które ze 
względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w ramach realizacji Projektu; 

3. sprawdzania  i  odbioru  robót we wszystkich branżach,  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, 
uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych; 

4. udziału  w  odbiorach  częściowych  i  w  odbiorze  końcowym; 
5. potwierdzania  usunięcia  wad  oraz  potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia wykonawcy Projektu; 
6. informowania Zamawiającego o postępach robót budowlanych we wszystkich branżach i wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji  przedmiotowej inwestycji. 
7. udziału w planowaniu i ustalaniu harmonogramów działań Wykonawcy Projektu oraz nadzór nad 

realizacją ustalonego harmonogramu, dotyczącego wszystkich podwykonawców i dostawców, wg 
procedur zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz Wykonawcę Projektu; 

8. podejmowania niezbędnych czynności, gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz 
monitorowanie działań wykonawców w zakresie zapewnienia dobrej jakości wykonywanych robót  
i świadczonych usług; 

9. kontroli realizacji i przepływu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania przez 
wykonawcę Projektu - wg warunków i terminów, określonych w umowie pomiędzy Zamawiającym,  
a Wykonawcą Projektu; 

10. dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego, dokumentacji projektowej wraz  
z wymaganymi przez prawo opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami; 

11. weryfikacji formalnej i technicznej przekazywanej dokumentacji; 
12. uzyskiwania akceptacji Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych; 
13. występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa- do 

właściwych organów o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii; 
14. nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji działań wykonawców  

i dostawców oraz podejmowanie działań dyscyplinująco - korygujących, szczególnie w zakresie: 
a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodności postępu robót z przyjętymi harmonogramami; 
b) sprawdzania i raportowania Zmawiającemu postępu rzeczowo - finansowego robót; 
c) przestrzegania na budowie właściwych przepisów prawno-porządkowych oraz decyzji i zaleceń 

Zamawiającego; 
d) sprawdzania i opiniowania protokołów odbioru częściowego oraz robót zanikających lub 

ulegających zakryciu; 
e) weryfikacji i rekomendowania do zapłaty faktur VAT wykonawców i dostawców z załączonymi 

dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy i usługi; 
f) opiniowania wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych 

proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji 
budowy, wymagających decyzji Zamawiającego; 

15.  podejmowania niezbędnych czynności gwarantujących stosowanie opracowanych procedur oraz 
monitorowanie działań Wykonawcy Projektu i podwykonawców w zakresie zapewnienia najwyższej 
jakości wykonanych robót i świadczonych usług. 

 
§ 6 

1. Jeżeli  w  okresie   realizacji  Projektu zajdzie  konieczność  wykonania  robót  dodatkowych,  
nieprzewidzianych  w  umowie, Wykonawca powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  
Zamawiającego  celem  podjęcia  decyzji, co do   ich  zlecenia  Wykonawcy Projektu. 

2. Bez  pisemnej zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  jest  upoważniony  do  wydania  
Wykonawcy Projektu  polecenia  wykonania  robót  dodatkowych. 

3. Jeżeli   w  okresie  realizacji  Umowy  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  niezbędnych,  ze  
względu na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie przed awarią, Zamawiający upoważnia Wykonawcę 
do  udzielenia  Wykonawcy Projektu  zlecenia na ich  wykonanie  wpisem  do  dziennika  budowy  
w jego imieniu, z  tym  że  wartość  kosztorysowa  tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty  
3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), zaś  Wykonawca zawiadomi  o  tym  Zamawiającego  
w  terminie  do 3 dni od  daty  dokonania  tego  wpisu. 

4. Wykonawca jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu swojej  pisemnej opinii   
w  sprawie  możliwości  wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę 
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 Projektu.  Bez  osobnego  pisemnego upoważnienia  Wykonawca nie jest upoważniony do 
podejmowania decyzji w tych sprawach. 
 

           § 7 
1. Wykonawca, w granicach umocowania wynikającego z Umowy, jest przedstawicielem 

Zamawiającego wobec wykonawcy Projektu i podwykonawców w zakresie Projektu. 
2. Wykonawca jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  

uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  
swoich  obowiązków. 

3. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Wykonawca  jest  
zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę i uzyskać jego pisemną zgodę. 
 

§ 8 
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca uprawniony jest: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych robót polecenia, 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia wad, usterek, 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót 
lub elementów uprzednio zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawców, 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie wyrobów budowlanych; 

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z Projektem. 

2. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) udziału w czynnościach organizowanych lub wykonywanych przez Wykonawcę, takich 

jak: narady robocze, próby, odbiory i inne, z prawem głosu; 
2) akceptowania lub odrzucania wniosków wykonawcy Projektu w sprawach sposobu 

prowadzenia Projektu; 
3) niezwłocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego pośrednictwem od innych 

uczestników realizujących Projekt, informacji dotyczących stanu realizacji Projektu; 
4) podejmowania decyzji wiążących wykonawcę Projektu oraz innych uczestników Projektu 

w sprawach zwianych z realizacją Projektu. 
 

§ 9 
1. Za należyte pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ……………… zł (słownie: …………………. 
złotych,00/100) netto, powiększone o należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie przez Zamawiającego na 
podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od  
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Za dzień zapłaty Strony 
zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego 
odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. 
 

§ 10 
Za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 11 
1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykonywania 

Umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub 
postanowieniami Umowy, w szczególności w przypadku naruszeń w zakresie podstawowych 
obowiązków Wykonawcy określonych w § 5 Umowy. 

2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 
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4. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1. 

5. W przypadku, gdyby kary umowne, o których mowa w § 11 ust. 3 i § 11 ust. 4 nie pokrywały 
szkody poniesionej przez Stronę, Strona ta może żądać od drugiej strony odpowiedniego 
odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 12 
1. Niewykonanie lub opóźnienie wykonania postanowień Umowy spowodowane zaistnieniem siły 

wyższej będzie uważane przez Strony za okoliczność niepowodującą odpowiedzialności 
odszkodowawczej i będzie stanowić podstawę do negocjacji i zmiany warunków realizacji 
Umowy. 

2. Uzgodniono, że jako siłę wyższą traktowane będą w szczególności decyzje uprawnionych organów 
państwa oraz zdarzenia zewnętrzne, które mają charakter nadzwyczajny, których Strony nie mogły 
przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru swojej działalności przewidzieć w chwili 
zawierania Umowy oraz których wystąpieniu Strony nie mogły w żaden sposób zapobiec ani 
przeciwdziałać. Należą do tej kategorii między innymi katastrofy przyrodnicze np. powódź, 
huragan, długotrwałe i wyjątkowo niskie temperatury, uniemożliwiające prowadzenia prac 
budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, dalej „Siła Wyższa". 

3. O zaistnieniu i zakończeniu działania Siły Wyższej mającej wpływ na normalne prowadzenie 
inwestycji Strony będą się niezwłocznie informować w formie pisemnej. 

4. Wystąpienie Siły Wyższej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania 
Siły uniemożliwiającej podjęcie działań. Za czas przestoju Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane i innych odpowiednich przepisów prawa. 
3. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie, co nie 

stanowi zapisu na sąd polubowny, a w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę 
sądową. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Warunkiem podpisania niniejszej Umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego i 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest uzyskanie bezzwrotnych środków finansowych na 
realizację powyższego przedsięwzięcia w formie dotacji przyznanej w ramach działania zgodnie z 
programem priorytetowym „Digitalizacja Sieci Ciepłowniczych” 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 
Załączniki: 
Załącznik  Nr 1 – SWZ 
Załącznik Nr 2 – kopia  polisy OC w ramach ogólnego ubezpieczenia w związku z przynależnością do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


