UMOWA Nr 01/2025
o wykonanie nadzoru inwestorskiego (zwana dalej ,,Umow3”)

zawarta w Ciechanowie w dniu .........2025 r. pomi¢dzy:

Elektrocieptownia Ciechanow Sp. z o.0., z siedzibg w Ciechanowie, przy ul. Tysiaclecia 18, 06-400
Ciechanow, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Fodzi-Srodmiescie w  Lodzi XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokosci kapitalu zaktadowego 11 229 640,00 zi, NIP
5660005265, ktore reprezentuja:

Matgorzata Niestepska - Prezes Zarzadu
Pawet Kuskowski - Prokurent

zwanymi dalej ,,Zamawiajacym” lub ,,Strong”

zwanym dalej “Wykonawcg” lub ,,Strong”

Zawarcie Umowy nastepuje w zwigzku z udzieleniem Wykonawcy zamowienia zgodnego z Zapytaniem
ofertowym Nr 01/2025 z dnia 09.01.2025r., przedstawionym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu
niepublicznym na “Wykonanie kompleksowej ustugi — pelnienie funkcji inzyniera kontraktu/Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej ,, Wykonawcq”, w ramach inwestycji p.n. Digitalizacja sieci
cieplowniczej nalezqcej do Elektrocieplowni Ciechanow Sp. z o0.0.”

Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaz urzqdzen i opomiarowanie weztow cieplnych nalezgcych do
Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z o.o.

Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaz przepustnic z napedami elektrycznymi i opomiarowanie

komor cieplowniczych nalezgcych do Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z o.o.

Zadanie 3. Budowa odcinka sieci swiattowodowej pomiedzy komorami cieptowniczymi K5-K13/4 oraz
przylgcza swiattowodowego miedzy komorg cieptowniczqg NKS1 a Centralng Cieplowniq ™.

§1
Przedmiotem Umowy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego wielobranzowego tj.: branza
konstrukcyjno-budowlana oraz elektryczna i AKPiA nad prowadzonymi robotami budowlanymi i
uslugami w ramach inwestycji pn. Digitalizacja sieci cieplowniczej nalezqcej do Elektrocieptowni
Ciechanow Sp. z 0.0.”
Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaz urzqdzen i opomiarowanie weztow cieplnych nalezgcych do
Elektrocieplowni Ciechanow Sp. z o.o.
Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaz przepustnic z napedami elektrycznymi i opomiarowanie
komor cieplowniczych nalezgcych do Elektrocieptowni Ciechanow Sp. z o.o.
Zadanie 3. Budowa odcinka sieci Swiatlowodowej pomigdzy komorami cieplowniczymi K5-K13/4 oraz
przylgcza swiattowodowego miedzy komorg cieptowniczg NKSI a Centralng Cieptowniq

§2

Termin rozpoczgcia Nadzoru Inwestorskiego po obustronnym podpisaniu umowy przez Strony.

Termin zakonczenia Nadzoru Inwestorskiego Strony ustalajg na:

Termin realizacji calo$ci zaméwienia do 31.12.2029r.

Zadanie 1 do 30.09.2029r. (95%)

Zadanie 2 do 30.09.2026r. (95%)

Zadanie 3 do 30.09.2026r. (95%)

3. Nadzor Inwestorski pelniony bedzie przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot
budowlanych i ustug wchodzacych w zakres Projektu, tj. do czasu zakonczenia i odbioru
koncowego Projektu.

N —



§3

Wykonawca o§wiadcza, ze:

a) obowiazki okreslone Umowg wykonywaé begdzie samodzielnie lub za pomocg podwykonawcy,
pod warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego na pismie zgody na realizacje Umowy przez
podwykonawce;

b) jest mu znany Opis przedmiotu zamoéwienia ze wszystkimi pytaniami oferentow
1 odpowiedziami Zamawiajgcego;

c) posiada wazng umowe¢ ubezpieczenia potwierdzong polisg OC w ramach ogoélnego
ubezpieczenia w zwigzku z przynaleznoscia do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, ktorej
kopia stanowi Zalacznik Nr 1.

Koordynatorem Projektu reprezentujacym Zamawiajacego wobec Wykonawcy jest Lukasz

Kielkiewicz tel. 507 658 102.

§4

Strony zgodnie o$wiadczaja 1 potwierdzaja, ze Nadzor Inwestorski pelniony bedzie zgodnie
z obowiazujacymi w czasie realizacji Umowy przepisami prawa, w szczegdélnosci zgodnie z przepisami
ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) -
dalej ,,Pr. bud.” jak rowniez odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okre§lonym
w Umowie.

§5

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego
w nastepujacym zakresie:

1.

10.
11.
12.
13.

14.

reprezentowania Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidlowosci
wykonywania robot wielobranzowych tj.: branza konstrukcyjno-budowlana oraz elektryczna i AKPiA
pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzania jakoSci wykonywanych robdt budowlanych we wszystkich branzach, wbudowanych
materiatdow budowlanych, a w szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatow budowlanych
wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak rowniez materiatow, ktore ze
wzgledoéw technologicznych nie powinny mieé zastosowania w ramach realizacji Projektu;

. sprawdzania i odbioru robdt we wszystkich branzach, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych;
udzialu w odbiorach czgsciowych i w odbiorze koncowym;

. potwierdzania usunigcia wad oraz potwierdzania obmiaru robot jako podstawy do zaptaty

wynagrodzenia wykonawcy Projektu;

informowania Zamawiajgcego o postegpach robdt budowlanych we wszystkich branzach i wszelkich

okolicznosciach, ktore moga mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

udzialu w planowaniu i ustalaniu harmonograméw dziatan Wykonawcy Projektu oraz nadzér nad

realizacja ustalonego harmonogramu, dotyczacego wszystkich podwykonawcow 1 dostawcow, wg

procedur zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz Wykonawce Projektu;

podejmowania niezbednych czynno$ci, gwarantujacych stosowanie opracowanych procedur oraz

monitorowanie dziatan wykonawcoéw w zakresie zapewnienia dobrej jakosci wykonywanych robot

i $wiadczonych ustug;

kontroli realizacji i przeptywu dokumentacji projektowej oraz monitorowanie jej wytwarzania przez

wykonawce Projektu - wg warunkow i termindéw, okre§lonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym,

a Wykonawca Projektu;

dokonywania odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego, dokumentacji projektowe] wraz

Z wymaganymi przez prawo opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami;

weryfikacji formalnej i technicznej przekazywanej dokumentacji;

uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych;

wystgpowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego - na podstawie udzielonego petnomocnictwa- do

wlasciwych organdéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub opinii;

nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji dziatan wykonawcow

i dostawcow oraz podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujacych, szczegélnie w zakresie:

a) nadzoru nad dotrzymywaniem zgodno$ci postgpu robodt z przyjetymi harmonogramami;

b) sprawdzania i raportowania Zmawiajgcemu postgpu rzeczowo - finansowego robot;

¢) przestrzegania na budowie wlasciwych przepiséw prawno-porzadkowych oraz decyzji i zalecen
Zamawiajacego;



15.

d) sprawdzania i opiniowania protokotow odbioru czgsciowego oraz robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu;

e) weryfikacji i rekomendowania do zaptaty faktur VAT wykonawcow i dostawcow z zataczonymi
dokumentami odbiorowymi za prace projektowe, wykonane roboty, dostawy 1 ustugi;

f) opiniowania wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych 1 kosztorysowych
proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru w trakcie realizacji
budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego;

podejmowania niezbednych czynnos$ci gwarantujacych stosowanie opracowanych procedur oraz

monitorowanie dziatan Wykonawcy Projektu i podwykonawcoéw w zakresie zapewnienia najwyzszej

jakosci wykonanych robét i §wiadczonych ushug.

§6
Jezeli w okresie realizacji Projektu zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,
nieprzewidzianych w umowie, Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego celem podjecia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy Projektu.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest upowazniony do wydania
Wykonawcy Projektu polecenia wykonania rob6t dodatkowych.
Jezeli w okresie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych, ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, Zamawiajacy upowaznia Wykonawce
do udzielenia Wykonawcy Projektu zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy
w jego imieniu, z tym ze warto§¢ kosztorysowa tych robdt nie moze przekroczyé kwoty
3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zlotych), zaS§ Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiajacego
w terminie do 3 dni od daty dokonania tego wpisu.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu swojej pisemnej opinii
w sprawie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawce
Projektu. Bez osobnego pisemnego upowaznienia Wykonawca nie jest upowazniony do
podejmowania decyzji w tych sprawach.

§7

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajacego z Umowy, jest przedstawicielem
Zamawiajacego wobec wykonawcy Projektu i podwykonawcow w zakresie Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na swdj koszt zastepce, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i dos$wiadczenie zawodowe w przypadku niemozliwosci wykonywania
swoich obowigzkow.

O ustanowieniu zastgpcy oraz o przyczynach uzasadniajacych jego ustanowienie Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Zleceniodawce i uzyskac jego pisemna zgodeg.

§8

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

a) wydawa¢ kierownikowi budowy Iub kierownikom poszczegélnych robot polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek,
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw uprzednio zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii rzeczoznawcow,
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych;

b) zadaé¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1)  udzialu w czynno$ciach organizowanych lub wykonywanych przez Wykonawce, takich
jak: narady robocze, proby, odbiory i inne, z prawem glosu;

2)  akceptowania lub odrzucania wnioskow wykonawcy Projektu w sprawach sposobu
prowadzenia Projektu;

3) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikow realizujacych Projekt, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu;

4)  podejmowania decyzji wiazgcych wykonawce Projektu oraz innych uczestnikow Projektu
w sprawach zwianych z realizacjg Projektu.



§9

1. Za nalezyte pelnienie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie netto: .....eeeeeeiereees zl (stlownie: ......................
ztotych,00/100) netto, powickszone o nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, platne bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie faktury VAT prawidtowo wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata nastgpowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcey w terminie 30 dni od

daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT Zamawiajacemu. Za dzien zaplaty Strony
zgodnie przyjmuja dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. W razie opo6znienia w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego
odsetek ustawowych za caty okres opdznienia.

§10
Za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
odpowiada¢ bedzie wobec Zamawiajacego na zasadach ogoélnych w oparciu o przepisy Kodeksu

cywilnego.

§11
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykonywania
Umowy przez Wykonawcge w sposob niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci w przypadku naruszen w zakresie podstawowych
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 5 Umowy.

2. Rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i nie wymaga
szczegotowego uzasadnienia.
3. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zada¢ zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

4. W razie odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca moze zada¢ zaplaty przez Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.

5. W przypadku, gdyby kary umowne, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 1 § 11 ust. 4 nie pokrywatly
szkody poniesionej przez Strong, Strona ta moze zada¢ od drugiej strony odpowiedniego
odszkodowania uzupetniajgcego.

§12

1. Niewykonanie Iub opdznienie wykonania postanowien Umowy spowodowane zaistnieniem sity
wyzszej bedzie uwazane przez Strony za okoliczno$¢ niepowodujaca odpowiedzialnosci
odszkodowawczej 1 bedzie stanowié podstawe do negocjacji i zmiany warunkéw realizacji
Umowy.

2. Uzgodniono, ze jako site wyzszg traktowane beda w szczegdlnosci decyzje uprawnionych organow
panstwa oraz zdarzenia zewngtrzne, ktore maja charakter nadzwyczajny, ktorych Strony nie mogly
przy uwzglednieniu profesjonalnego charakteru swojej dziatalnosci przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy oraz ktorych wystapieniu Strony nie mogly w Zaden sposob zapobiec ani
przeciwdziataé. Nalezg do tej kategorii miedzy innymi katastrofy przyrodnicze np. powddz,
huragan, dlugotrwate i wyjatkowo niskie temperatury, uniemozliwiajgce prowadzenia prac
budowlanych lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego, dalej ,,Sila Wyzsza".

3. O zaistnieniu i zakonczeniu dziatania Sity Wyzszej majacej wpltyw na normalne prowadzenie
inwestycji Strony beda si¢ niezwlocznie informowac w formie pisemne;j.

4, Wystapienie Sity Wyzszej powoduje zawieszenie wykonywania niniejszej Umowy na czas trwania
Sity uniemozliwiajacej podjecie dziatan. Za czas przestoju Wykonawcy nie przystuguje
wynagrodzenie.

§13

1. Wszelkie zmiany Umowy, dla swojej waznos$ci, wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane i innych odpowiednich przepisow prawa.

3. Sprawy sporne wynikle na tle realizacji Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie, co nie

stanowi zapisu na sad polubowny, a w przypadku braku porozumienia wystepowaé moga na droge
sadowa. Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.



4. Warunkiem podpisania niniejszej Umowy stanowiacej Zalacznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego i
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy jest uzyskanie bezzwrotnych $rodkoéw finansowych na
realizacje powyzszego przedsigwzigcia w formie dotacji przyznanej w ramach dziatania zgodnie z
programem priorytetowym ,,Digitalizacja Sieci Cieplowniczych”

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.
Zataczniki:

Zatagcznik Nr 1 — kopia polisy OC w ramach ogoélnego ubezpieczenia w zwiazku z przynaleznoscia do
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



