Zatacznik Nr 1

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego,
zwanego dalej ,Wykonawca”, w ramach inwestycji p.n. ,Digitalizacja sieci ciepfowniczej nalezgcej do
Elektrociepfowni Ciechandw Sp. z 0.0.”

Zadanie 1. Modernizacja poprzez montaz urzqdzeri i opomiarowanie weztow cieplnych nalezgcych do
Elektrociepfowni Ciechandéw Sp. z o.0.

Zadanie 2. Modernizacja poprzez montaz przepustnic z napedami elektrycznymi i opomiarowanie
komor cieptowniczych nalezgcych do Elektrocieptowni Ciechandw Sp. z o.o.

Zadanie 3. Budowa odcinka sieci swiatfowodowej pomiedzy komorami cieptowniczymi K5-K13/4 oraz przytgcza
sSwiattowodowego miedzy komorg ciepfowniczqg NKS1 a Centralng Ciepfownigq.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA DOTYCZY PELNIENIA FUNKCJI WIELOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
W IMIENIU ZAMAWIAJACEGO DLA CAtEGO ZADANIA.

2. OGOLNY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA
2.1. nadzér techniczny i prawny na budowie;
2.2. kontrola i weryfikacja dokumentacji oraz robét budowlanych;
2.3. kontrola rozliczert budowy;
2.4. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych z
realizacjg zamdwienia;
2.5. wsparcie i doradztwo przy opracowaniu projektow wykonawczych dla w/w zadan

3. SZCZEGOtOWY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA:
3.1. Zakres ustugi obejmuje czynnosci wynikajgce z obowigzkdw Inspektora i jego uprawnien, o ktérych
mowa w art. 25, 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, t.j.).
Nadzér ma charakter wielobranzowy tj:
3.1.1. konstrukcyjno —budowlany;
3.1.2. instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, elektrycznych i AKPiA oraz
elektroenergetycznych;

Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezeé bedzie wspotpraca
z Zamawiajacym, Wykonawca robét budowlanych oraz projektantem petnigcym nadzér autorski.
Koordynator nadzoru sprawuje kontrole nad pozostatymi inspektorami. Kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy robot budowlanych dotyczacy zmian
w stosunku do rozwigzan opisanych w Projektach Budowlanych i Wykonawczych oraz dokumentacji
technicznej, ktéra jest w trakcie opracowywania, musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie dokumentowat wykonane roboty budowlane w postaci notatek, dokumentacji
fotograficznej, protokotéw itp.

3.2. W ramach zaméwienia do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

3.2.1. protokolarne przekazanie wykonawcy robét budowlanych terenu budowy,
3.2.2. reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg techniczng, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
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budowlanych, obowigzujgcymi normami i przepisami,
w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
W tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawaé wigzace polecenia co do usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych robdt budowlanych realizowanych przez wykonawce robdt
budowlanych w okresie obowigzywania umowy, w tym prowadzenie narad technicznych w
terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, odbiorowych, problemowych i innych
organizowanych przez ktéragkolwiek ze stron,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg,

wspotpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i wykonawcg robot budowlanych w
zakresie realizowanych robdét budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo
na rzecz Zamawiajgcego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemow,
pisemne informowanie Zamawiajacego o] postepie robét na budowie
i ewentualnych trudnosciach w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w
miesigcu, a takze na kazde wezwanie Zamawiajacego,

weryfikacja wnioskdw materiatowych Wykonawcy dotyczgcych materiatéw budowlanych i
instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania pod
katem ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, kontrola dokumentéw jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, atestow itp., w celu
nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych badZz niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie, a nastepnie kierowanie wnioskdw materiatowych do
ostatecznej akceptacji Zamawiajgcego,

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce roboét budowlanych zwigzanych z
odbiorami robot budowlanych (odbiorem robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorem czesciowym i odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow,
certyfikatéw, swiadectw jakosci, wynikéw badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola
materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,

sprawdzanie jakosSci wykonanych robét budowlanych i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

nadzér nad terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczegélnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakonczenia,

dokonywanie  odbioréw  robot  budowlanych (odbioru robét  zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego i odbioru korcowego) potwierdzanych
stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz udziat w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,
dokonywanie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgtoszenia przez wykonawce robdét budowlanych,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad,

nadzér nad nalezytym uporzagdkowaniem terenu budowy przez wykonawce robdt
budowlanych,
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sporzadzanie protokotéow koniecznosci — jezeli wystgpi taka potrzeba,

kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt

budowlanych, niezbednych do odbioru,

nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw robdt budowlanych zasad bhp

i p.poz.,

zawiadomienie odpowiednich organdw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy,

zadanie usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych

przez wykonawce robét budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powoduja

jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

bycie w petni dyspozycyjnym wobec  wykonawcy robot budowlanych

i Zamawiajgcego — niezwtoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne

Zamawiajgcego lub wykonawcy robét budowlanych (czas reakcji zgodnie ze ztozong ofertg),

udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, w

trakcie realizacji robdt budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji

dotyczacych ewentualnych zaktocen zwigzanych

z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji robét

budowlanych z okresleniem przyczyn,

sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych przez

wykonawce robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej,

zapewnienie  sprawowania  nadzoru inwestorskiego w  sposdéb  nieprzerwany

i niezaktécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych

W umowie, zapewnienie uprawnionego zastepstwa,

wystepowania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego - na podstawie udzielonego

petnomocnictwa - do wtasciwych organéw o wydanie wymaganych przepisami decyzji lub

opinii,

weryfikacja i odbidr sporzadzonej przez Projektanta dokumentacji technicznej,

nadzorowania przebiegu realizacji Projektu Inwestycyjnego, koordynacji dziatarh wykonawcéw

i dostawcdw oraz podejmowanie dziatan dyscyplinujaco - korygujgcych, szczegdlnie w zakresie:

3.2.28.1. nadzoru nad dotrzymywaniem zgodnosci postepu robdét z przyjetymi
harmonogramami;

3.2.28.2. sprawdzania i raportowania Zmawiajgcemu postepu rzeczowo - finansowego robadt;

3.2.28.3. przestrzegania na budowie wiasciwych przepisdw prawno-porzgdkowych oraz
decyzji i zalecen;

3.2.28.4. sprawdzania i opiniowania protokotéw odbioru czesciowego oraz robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu;

3.2.28.5. weryfikacji i rekomendowania do zaptaty faktur VAT wykonawcow
i dostawcéw z zatgczonymi dokumentami odbiorowymi za prace projektowe,
wykonane roboty, dostawy i ustugi;

3.2.28.6. opiniowania wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych
i kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw
nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajgcego;

3.2.28.7. podejmowania niezbednych czynnosci gwarantujgcych stosowanie opracowanych
procedur oraz monitorowanie dziatan Wykonawcy robdt budowlanych i
podwykonawcdw w zakresie zapewnienia najwyzszej jakosci wykonanych robédt i
Swiadczonych ustug.



3.3.

3.2.29. Przeprowadzanie przegladéw w okresie rekojmi, gwarancji i nadzoru inwestorskiego we
wszystkich wymaganych branzach i dokonywanie odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
usunieciem wad lub usterek we wszystkich branzach, egzekwowanie od wykonawcy robét
budowlanych usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym terminie, sporzadzania protokotéw
przegladdéw i protokotéw odbioru robdt z usuniecia wad lub usterek, a takze szacowanie
wartos$ci robot koniecznych do wykonania w celu usuniecia wad lub usterek w przypadku
odmowy ich usuniecia przez wykonawce roboét budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest nadto:

3.3.1. w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez Zamawiajgcego albo przez wykonawce robot
budowlanych od Umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych a takze w przypadku
wystgpienia sporu pomiedzy stronami ww. umowy, do sporzadzenia inwentaryzacji i
sporzadzenia kosztorysu robdt, wykonanych przez wykonawce robét budowlanych, wraz ze
wskazaniem zastrzezen do prawidtowosci ich wykonania oraz zaleceniami co do
zabezpieczenia robdt i dalszego ich kontynuowania;

3.3.2. w przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez wykonawce robdt budowlanych albo przez
podwykonawce robdt budowlanych lub dalszego podwykonawce robdt budowlanych od
umowy o podwykonawstwo, a takze w przypadku wystgpienia sporu pomiedzy stronami
umowy o podwykonawstwo, jest zobowigzany do rozliczenia rob6t wykonanych przez danego
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce), sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji
przedstawione] przez Wykonawce robdét budowlanych, wraz ze wskazaniem zastrzezen do
prawidtowosci wykonania tych Robét oraz zaleceniami co do zabezpieczenia Robét i dalszego
ich kontynuowania;

4. ZDOLNOSCI TECHNICZNE | ZAWODOWE, NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

4.1.

4.2.

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien posiadac:

4.1.1. Uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej;

4.1.2. Ogdlne doswiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe, liczone od
dnia uzyskania uprawnien, w petnieniu funkcji inspektora nadzoru
lub kierownika budowy lub robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Inspektor nadzoru branzy elektrycznej i AKPiA powinien posiadac:

4.2.1. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

4.2.2. Ogdlne doswiadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe, liczone od
dnia uzyskania uprawnien, w petnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub
robdt w branzy elektrycznej lub elektroenergetycznej.

5. TERMINY WYKONANIA ZAMOWIENIA

5.1.

5.2.

Termin realizacji catosci zamoéwienia do 31.12.2029r.

Zadanie 1 do 30.09.20209r. (95%)

Zadanie 2 do 30.09.2026r. (95%)

Zadanie 3 do 30.09.2026r. (95%)

W przypadku, gdy roboty budowlane bedg sie przedtuzaé, termin realizacji zadarn moze zostaé
przesuniety do czasu zakonczenia i odbioru robét budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.



