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                                                             UMOWA  

O ROBOTY BUDOWLANE NR 01/2026 
                              Budowa przyłącza sieci  ciepłowniczej (Jednostka Wojskowa) 
 
zawarta ………….r. w Ciechanowie pomiędzy: 
 
Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Tysiąclecia 18, 
06-400 Ciechanów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w  Łodzi XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000134317, o wysokości 
kapitału zakładowego 11 229 640,00 zł , NIP 5660005265, które reprezentują: 
Małgorzata Niestępska - Prezes Zarządu                
Paweł Kuskowski          - Prokurent 
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 
   a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………, którą reprezentuje: 
…………………… - …………….. 
zwanym dalej “Wykonawcą” lub „Stroną” 
 
została zawarta umowa (dalej „Umowa”) o następującej treści: 
 
Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia sektorowego, realizowanego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.,  
poz. 1320   z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych” 
obowiązującego u Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

Przedmiotem zamówienia jest:  
Budowa przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych do węzła cieplnego w budynku 
sztabowo – koszarowym Nr 1 usytuowanym na terenie działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 4859/1.; 

- podłączenia instalacji alarmowej budowanych odcinków sieci ciepłowniczej do systemu 
nadzoru i kontroli sieci preizolowanych  EC Ciechanów z możliwością kontroli stanu sieci z 
pulpitu dyspozytorskiego; zastosowany Detektor do kontroli i nadzoru sieci preizolowanej 
powinien być kompatybilny z modułem oprogramowania firmy „CONTROL Sp. z o.o.” – 
system OCS służący do monitoringu i zdalnego nadzoru węzłów i obiektów sieciowych. 
Detektor powinien umożliwić pełną kontrolę stanu sieci tj. on-line monitoring rezystancji pętli 
oraz wykrywania anomalii. Zamawiający dopuszcza detektor każdego producenta 
współpracujący z w/w systemem; 
-  przywrócenia terenu po budowie przyłączy ciepłowniczych do stanu pierwotnego zgodnie z 
uzyskanymi decyzjami oraz umowami na wejście w teren;  
- wykonawca na etapie odbioru wybudowanych odcinków przyłączy ciepłowniczych będzie 
zobowiązany dostarczyć: 
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 Protokół z próby szczelności rurociągów preizolowanych, 

 Protokół z próby szczelności muf termokurczliwych, 

 Protokół z próby działania instalacji alarmowej, 

 Protokół z próby stopnia zagęszczenia podsypki i obsypki rur preizolowanych, 

 Schemat powykonawczy instalacji alarmowej wraz z pomiarami kontrolnymi 
oraz wynikami badań danych odcinków reflektometrem ( wydruk wzorcowy), 

 Protokół z płukania odcinka przyłącza sieci ciepłowniczej, 

 Protokół z uruchomienia odcinków przyłączy sieci ciepłowniczej, 

 Protokół z odbioru końcowego terenu podpisany przez właściciela lub zarządcę 
nieruchomości, na której były wykonywane roboty budowlane potwierdzający 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 

- wykonawca zobowiązany jest do opróżnienia rurociągów z wody sieciowej i każdorazowe 
zagospodarowanie wody sieciowej ( wywiezienie beczkowozami) na koszt własny zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub uzyskanie zgody, pozwolenia właściwych organów na 
wprowadzenie wód sieciowych do sieci kanalizacyjnej; 
- połączenia projektowanych odcinków przyłączy sieci ciepłowniczej z istniejącymi odcinkami 
sieciowymi, 
- wykonanie powykonawczego schematu technologicznego sieci ciepłowniczej i dostarczenie 
go Inwestorowi w wersji papierowej oraz elektronicznej (pdf).  
-Wykonawca zapewnia wszystkie materiały do wykonania przedmiotu zamówienia na koszt 
własny. 
- Umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Wycena winna 
obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 
uwzględniająca wszelkie uwarunkowania związane z realizacją tego zadania w sposób 
kompleksowy. 
 
Zmiany materiałów, urządzeń, odstępstwa od projektu. 
1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być 

najwyższej jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich 
stosowania jako materiały budowlane w Polsce. 

2. Materiały, urządzenia, armatura, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w 
projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. 
Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie 
rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. 
Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody 
Projektanta i Inwestora. 

3. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej 
staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

4.  Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. 

5. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje również nieuwzględnione w dokumentacji technicznej 
niżej wymienione koszty i roboty, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać:  

1. Zapewnienie objęcia i sprawowanie funkcji kierownika budowy przez osoby posiadające 
odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia. 

2. Zapewnienie nadzoru służb specjalistycznych.  
3. Zajęcie w imieniu Inwestora pasa frontu robót zgodnie z załączonymi w dokumentacji 

formalno – prawnej dla poszczególnych Zadań umowami, porozumieniami i uzgodnieniami 
z właścicielami terenów. 

4. Zajęcie w imieniu Inwestora terenu na czas prowadzenia robót na warunkach określonych 
w decyzjach załączonych w dokumentacji formalno-prawnej  dla poszczególnych zadań 
oraz poniesienie kosztów z tego tytułu. 

5. Każdorazowo przekazania Inwestorowi kopii decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas 
realizacji robót oraz dowodu zapłaty na rzecz zarządcy pasa drogowego. 

6. Zabezpieczenia infrastruktury kolidującej z budowanymi przyłączami ciepłowniczymi, 
m.in. Energa Operator, Orange, PSG, ZWiK. 

7. Mufowania i łączenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby 
posiadające certyfikat producenta rur oraz producenta złączy.  

8. Badania spawów zgodnie z wytycznymi w projekcie - należy wykonać 100% badań 
połączeń.  

9. Oceny, jakości wody po płukaniu, a na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
przedstawienie wyników badań wody z rurociągów po płukaniu w przypadku 
uzasadnionych uwag. 

10. Oceny stopnia zagęszczenia gruntu, a na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
przedstawienie wyników badań zagęszczenia gruntu z miejsc wskazanych przez Inspektora. 

11. Pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji 
inwentaryzacyjnej (powykonawczej). 

12. Przeprowadzenia prób i odbiorów oraz uruchomienie przyłączy sieci ciepłowniczej. 
13. Zajęcie terenu pasa frontu robót oraz pod zaplecze budowy i poniesienia wszelkich opłat z 

tego tytułu.  
14. Organizację zaplecza budowy oraz jego likwidację. 
15. Zasilenie budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwania ścieków i odpadów przez 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, 
16. Odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej oraz pokrycia wszystkich kosztów z tym 

związanych. 
17. Koszt wody sieciowej do napełnienia rurociągów po stronie wykonawcy – opłata za nośnik 

ciepła zgodnie z obowiązującą Taryfą dla ciepła w EC Ciechanów. 
18. Zapewnienie niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania zamówienia. 
19. Pełną renowację terenu i przekazanie terenu właścicielom, w tym odtworzenie nawierzchni 

bitumicznych, chodników, parkingów, terenów zielonych zgodnie ze sztuką budowlaną 
( zgodnie z uzyskanymi Decyzjami na zajęcie pasa drogowego). 

20. Zabezpieczenie wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną występujących 
podczas  wykonania przedmiotu zamówienia,  

21. Usunięcie, przesadzenie, wykonanie nasadzeń zastępczych oraz zabezpieczenie zieleni w 
pasie frontu robót i na zapleczu budowy, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
dokumentacji technicznej, decyzji administracyjnych oraz właścicieli terenów. Zakres prac 
związanych z wykonaniem nasadzeń następczych zależy od obszaru terenu zajętego przez 
wykonawcę na czas prowadzenia robót sieciowych.  Trasa projektowanej sieci jest 
planowana w pobliżu istniejących drzew oraz krzewów. W przypadku ich zniszczenia w 
trakcie realizacji zadania należy wykonać nasadzenia następcze. Wykonawca na podstawie 
wizji lokalnej w terenie powinien przeanalizować trasę sieci oraz przewidzieć planowany 
teren zajęty pod wykonanie prac i oszacować możliwość ewentualnego uszkodzenia 
drzewostanu. 
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22. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia ze zmianami 

potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w 1 egz. 
 
Uwagi realizacyjne: 

Wszystkie roboty należy wykonywać ze szczególną starannością z uwzględnieniem 
wytycznych zawartych w uzgodnieniach, decyzjach oraz umowach z właścicielami 
terenu. 

 Wykonawca zapewnia wszystkie materiały wraz z ich rozładunkiem na koszt własny. 
Materiały dostarczone na budowę lub do siedziby zamawiającego po ich odbiorze i 
opłacaniu są własnością Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za składowanie oraz jest 
zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz kradzieżą składowanych 
materiałów na budowie. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość składowania 
materiałów na terenie siedziby EC Ciechanów przy ul. Tysiąclecia 18. 

 Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi przedstawicielowi 
Inwestora/inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.  

 Materiały użyte do wykonania zadania wyprodukowane nie później niż rok od daty ich 
zabudowania na obiekcie. 

 Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez przedstawiciela Inwestora/ 
inspektora nadzoru do ich wykorzystania. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia rurociągów i armatury przed 
uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującym Prawem 
Budowlanym, uzgodnieniami załączonymi do dokumentacji. 

 Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej dokumentacji na etapie realizacji 
zamówienia muszą być akceptowane przez projektanta w uzgodnieniu z inspektorem 
nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu 
budowy, przestrzegania przepisów BHP i ppoż., zapewnienie wszelkich urządzeń 
zabezpieczających i ochronnych w tym zakresie  oraz do utrzymania porządku na terenie 
robót i terenie przyległym. 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy. Harmonogram powinien odzwierciedlać koszty 
realizacji poszczególnych etapów i będzie stanowił integralną część umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do harmonogramu danych personalnych 
osoby, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy oraz jej uprawnień budowlanych 
i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wywózki infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę 
oraz utylizacji odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, 
Rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004. 

 Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ze zleceniem usługi wyłączenia części sieci, z 
której prowadzone będzie przyłącze ciepłownicze i na  14 dni wcześniej uzgodnić 
wyłączenie z Działem Dystrybucji Ciepła EC Ciechanów. 

 
§ 2. 

Terminy realizacji 

I etap - montaż rurociągów osłonowych stalowych DN 323 x7,1  L = 2 x 16,0 m  

- do 28.02.2026r. 

II etap – wykonanie robót ziemnych, spawalniczo – montażowych, odtworzeniowych 

- od 20.04.2026r do 30.05.2026r. 
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1. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z 
Harmonogram rzeczowo- finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy. 

2. Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowić będzie podstawę do bieżącej  kontroli  
realizacji umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 
terminów realizacji poszczególnych etapów umowy i będzie zawierał dane tj. nazwa 
zadania, termin rozpoczęcia i termin zakończenia, czas trwania,  koszt. 

3. Realizacja poszczególnych etapów robót, zostanie potwierdzona protokołem odbioru 
częściowego, a odbioru całości Przedmiotu umowy protokołem odbioru końcowego. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Stronę umowy pisemnego wniosku o wniesienie zmian 
do  Harmonogramu rzeczowo – finansowego, zmiana ta może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem bezskuteczności. 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1.1. wykonania robót, stanowiących Przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją 

techniczną, postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki budowlanej,  przepisami prawa  
budowlanego  i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, 
przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.; 

1.2. stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, zgodnych z wymogami 
określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały i urządzenia 
winny być zamontowane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 
zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, przenoszącą normy europejskie lub 
normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń 
nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest, na 
własny koszt i bez zbędnej zwłoki, do wymiany tychże, na materiały i urządzenia 
posiadające wymagane certyfikaty. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelkie towary i usługi, stanowiące Przedmiot umowy nie 
są obciążone ciężarami i prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac i zaplecze budowy. 
5. Wykonawca, na własny koszt, zapewni  zaplecze  sanitarne  i  socjalno-bytowe  dla  

pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg  prowadzących  na  teren  budowy  
przed uszkodzeniami, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W 
szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował 
on szkód na drogach. 

7. Wykonawca, na własny koszt,  zobowiązany jest do sprzątania  na  bieżąco ulic,  dróg i  
placów z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy  sprzętu  i  środków  transportu  
Wykonawcy,  jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania 
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jakichkolwiek uszkodzeń do ich niezwłocznie naprawy. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie innemu 
podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu 
do  placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 
wykonywane. 

9. Wykonawca, po zakończeniu robót budowlanych, zlikwiduje plac budowy oraz  
doprowadzi  teren do stanu pełnego uporządkowania. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest zlecić jego wykonanie 
zastępcze innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na terenie budowy  własnego  biura 
zwanego dalej „Biurem Budowy”. 

11. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w 

Biurze Budowy, w sposób odpowiednio zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę do jego niezwłocznego odtworzenia w 
formie przewidzianej prawem i warunkami umowy. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom. 

13. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi 
z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń  za wyjątkiem złomu. Złom 
powstały w trakcie prac rozbiórkowych jest własnością Zamawiającego i należy go 
dostarczyć w miejsce wskazane przez nadzór inwestorski . Wszystkie inne odpady 
wytworzone w trakcie realizacji inwestycji są własnością Wykonawcy.  

14. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi 
Wykonawca. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie  realizacji  Przedmiotu  umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji 
odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego, do przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego przed 
zawarciem Umowy, uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu w takim zakresie, w 
jakim będzie to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, w  imieniu  Zamawiającego,  wykonać 
wszystkie obowiązki, nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu 
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie w jakim 
dotyczą one Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania 
Zamawiającego, na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, spowodowanym 
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia 
wstrzymania. 

18. Wykonawca  zobowiązany jest  do przeprowadzenia  na  bieżąco  wszystkich 
niezbędnych prób. 

19. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w odbiorach. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu 
wykonania prób. 
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20. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, na żądanie Zamawiającego, 
informacji odnośnie postępu prac. 

21. Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca ma obowiązek przestrzegania norm oraz 
obowiązujących aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

22. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz 
pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym 
występującym podczas wykonywanych przez nich prac. 
 

§ 4 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: milion 
pięćset tysięcy złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod rygorem odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy 
Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia przez Zamawiającego informacji o braku ubezpieczenia. 

2. Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 objąć powinien odpowiedzialność 
cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz straty finansowe wyrządzone 
Zamawiającemu oraz wszystkim innym osobom trzecim z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za 
szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody 
wyrządzone przez wykonaną usługę. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie obejmować straty rzeczywiste oraz 
utracone korzyści. Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, 
Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy za 
szkody wyrządzone przez podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej 
realizowane przez nich prace, z prawem regresu ubezpieczyciela do podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty 
podpisania Umowy uwierzytelnioną przez siebie kserokopię polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczeniowego w formie skanu wraz z potwierdzeniem uiszczenia  

 składki/raty składki. 
4. W przypadku ustalenia w postanowieniach umów ubezpieczenia o którym mowa w ust. 

1 i 2 zawieranych przez Wykonawcę jakichkolwiek wartości franszyz redukcyjnych, 
franszyz integralnych bądź udziałów własnych, Wykonawca zobowiązuje się do 
pokrycia wartości pomniejszających wypłacone odszkodowanie i pozostających na 
ryzyku i w granicach odpowiedzialności Wykonawcy z własnego majątku. 

5. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń 
oraz przedłoży Zamawiającemu kopie aktualnych i opłaconych polis. W przypadku  
nieprzedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów 
ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, Zamawiający zawrze na koszt 
Wykonawcy umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
należnych Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do  
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zapewnienia wymaganych ubezpieczeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 5 dni 
roboczych. 

6. Jeżeli w trakcie  wykonywania  robót  okaże  się,  że  Wykonawca  nie  jest  w  stanie 
przedstawić dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis 
ubezpieczeniowych, to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem  
natychmiastowym do czasu zawarcia umów ubezpieczenia spełniających wymogi 
określone w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikające ze skutków takiego 
wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 

7. Okres ubezpieczenia wszystkich umów ubezpieczenia będzie obejmował co najmniej 
okres realizacji prac oraz dodatkowy czas gwarancji/rękojmi, z zastrzeżeniem, że okres 
zgłaszania roszczeń wynikających ze zdarzeń mających miejsce w okresie 
ubezpieczenia a powodujących szkodę/stratę, będzie zgodny z obowiązującymi 
terminami ich przedawnienia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o 
wszelkich zmianach stosunku ubezpieczeniowego, które mogłyby skutkować 
ograniczeniem możliwości zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, w szczególności 
informowania Zamawiającego o każdej zgłoszonej szkodzie. 
 

§5 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie 
uzgodnionym przez obie strony umowy. Wykonawca zgłosi gotowość przejęcia placu 
budowy na 7 dni przed jego przekazaniem. 

2. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodny z Prawem budowlanym. 
3. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczących zakończenia poszczególnych etapów 

realizacji robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego,  w terminie 
nie dłuższym niż 5 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 3 dni 
robocze od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni roboczych od daty 
potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający sprawdzi kompletność i poprawność dokumentów odbiorowych oraz 
potwierdzi gotowość do odbioru w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów 
przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający podejmie decyzję w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w 
terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z 
zastrzeżeniem, że jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których 
Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności 
zaangażowania dodatkowych środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, 
o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. 

 
§ 6 

Koordynacja projektu 
1. Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie 

odbioru 
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 będą: 
1.1. ze strony Zamawiającego osoby wskazane w Załączniku Nr 6 do umowy – Kierownik 

Działu Inwestycji- Joanna Olewniczak tel. 665-225-228, e-mail-   
j.olewniczak@elektrocieplowniaciechanow.pl 

1.2. ze strony Wykonawcy ……………….. kom. ……………. e-mail: 
………………… 

2. Wykonawca może wprowadzić  zmiany  w  składzie  osobowej  kadry  technicznej, 
uczestniczącej w realizacji przedmiotowego zadania po uprzednim przedłożeniu 
Zamawiającemu zaktualizowanego Załącznika Nr 7 do umowy, co wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić  zastępstwo (na osoby o 
takich samych lub wyższych kwalifikacjach) w przypadkach: 
3.1. śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
3.2. jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób  ze  składu  kadry  technicznej  

z innych przyczyn niż wymienione w punkcie powyżej, które nie są zależne od 
Wykonawcy, 

3.3. utraty uprawnień przez którąkolwiek osobę wymienioną w Załączniku Nr 7. 
4. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry 

technicznej, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób 
lub narusza w sposób rażący postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się taką osobę niezwłocznie wymienić. 

5. Każdorazowa zmiana w składzie osobowym kadry technicznej wymaga, pod rygorem 
bezskuteczności, sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

6. Na czas urlopu lub nieobecności osób ze składu kadry technicznej, Wykonawca na 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania osób je zastępujących. 

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry  
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne 
kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. 

8. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały 
okres trwania umowy. 

§ 7 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne, 
stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza 
ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty, za 
których działania i zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne. 

2. Od dnia przejęcia terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom  trzecim,  w  tym  w  
szczególności  za szkody na zdrowiu lub życiu. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i 
kradzieżą teren budowy, mienie oraz materiały przeznaczone do wykonania robót od 
chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego (m. in. utrzymanie budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich 
środków zapobiegawczych, w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą). 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat  lub  uszkodzeń  w  robotach  i 
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materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeżeli powstały 
one z winy Wykonawcy niezależnie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów 
w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność prawną bez ograniczeń. 
 
                                                              § 8 

Korzystanie z nieruchomości na cele budowlane 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 
2.  Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy. 

 
§ 9 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający zgadza się na wykonanie przez podwykonawców robót budowlanych, 

jeżeli spełnione zostaną warunki określone w następnych ustępach. 
2. Zakres  robót, które Wykonawca będzie wykonywał za  pomocą  podwykonawców 

określa Załącznik Nr 4 do umowy. 
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do  

uzyskania zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót 
przez danego podwykonawcę, projektu umowy, którą zamierza zawrzeć z tym 
podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

5. Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać innego zakresu niż określony w 
Załączniku Nr 4 do umowy. 

6. Umowa z podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań Wykonawcy do zapłaty 
jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed odbiorem  potwierdzającym  należyte  
wykonanie zleconych podwykonawcy robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest  do  niezawierania  umowy  z  podwykonawcą  w  razie  
zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 
dni od przedstawienia projektu umowy Zamawiającemu (brak sprzeciwu lub zastrzeżeń 
w tym  terminie uważany jest za zgodę na zawarcie umowy).  

8. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo: 

8.1. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 
8.2. gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9; 
8.3. gdy umowa z podwykonawcą przewiduje inny zakres robót niż określony w 

Załączniku Nr 4 do umowy.  
9. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego,  na  

dokonanie istotnych zmian w umowach z podwykonawcami. Zamawiający udziela 
zgody na zmiany w trybie ust. 7 oraz ust. 8.  

10. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Obowiązek ten dotyczy także przedstawiania wszystkich zmian w umowie o 
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podwykonawstwo.  

11. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na  piśmie  zgodę  na wykonanie 
zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. 

12. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą nie może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu 
wykonania robót  i terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a także  zmiany  
wynagrodzenia  za  wykonanie robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

13. Wykonywanie robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy 
wykonaniu zobowiązania się posługują, jak za działania własne. 

14. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy a żądanie to będzie 
uzasadnione to Wykonawca zapewni, że osoba ta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała  żadnego dalszego wpływu i związku z 
czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

15. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez podwykonawcę rozumie się także 
wszystkich dalszych podwykonawców.  

16. W związku z treścią ust. 16 w każdym przypadku, w którym postanowienia  umowy 
wymagają uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie lub zmianę umowy z 
podwykonawcą rozumie się przez to także potrzebę uzyskania zgody na zawarcie lub 
zmianę umowy z dalszym podwykonawcą.  

17. Wynagrodzenie za część robót, wykonywanych z udziałem podwykonawców będzie 
płacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy pod następującymi warunkami: 
17.1. Wykonawca dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy wymaganych należności za 

prace wykonane do dnia wystawienia faktury, 
17.2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o 

uregulowaniu należności za wykonane przez niego prace. 
18. W przypadku braku wymaganych, zgodnie z ust. 18 powyżej, oświadczeń 

podwykonawców, Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może, według swojego uznania, 
zapłacić podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot, jakie są należne 
podwykonawcy za prace należycie wykonane przez tego podwykonawcę i odebrane 
przez Zamawiającego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmniejszeniu o 
wysokość kwot zapłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom. 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie (ryczałtowe) Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy 
(zgodnie z § 1) ustalone zostało na kwotę ogółem: 
Brutto -  ………. zł 
Netto -  ……….. zł. 
Obowiązujący podatek VAT (23%) – ………..  zł. 
Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności 
podlegają automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
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 zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, 
dotyczy tej części Umowy, za wykonanie, której faktury będą wystawiane po dacie 
wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka zmiana Wynagrodzenia nie powoduje 
konieczności zawarcia aneksu do Umowy." 

2. Powyższe wynagrodzenie (ryczałtowe) jest niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego, 
z dnia ………………… 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowała na 
podstawie faktur prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę na podstawie, 
podpisanych bez zastrzeżeń protokołów odbioru końcowego. 

5. Faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 
30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego 
wraz z podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Płatności faktur nastąpią po 
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. 
W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający pomniejszy 
wynagrodzenie wykonawcy o kwotę zaległości wobec podwykonawców. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP: ……………… 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP: 566-000-52-65 

8. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z 
o.o., ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. 

9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 11 
Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy 

1. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny 
lub pominięcia w ofercie robót  i elementów niezbędnych do wykonania umowy a 
wynikających z dokumentacji przetargowej, technologii robót,  warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót oraz zasad wiedzy technicznej. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca 
poinformuje o tym fakcie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
terminie trzech dni od wystąpienia takiej konieczności. 

3. Strony niezwłocznie uzgodnią w formie pisemnej (w postaci protokołu konieczności) 
celowość oraz rodzaj robót dodatkowych. 

4. Dla wyceny robót, o których mowa w ust. 3, należy przyjąć, następujące składniki 
cenotwórcze: 

stawka roboczogodziny                     -   średnie ceny roboczogodziny z 
poprzedniego kwartału, dla danego 
zakresu robot, z województwa 
mazowieckiego, według informatorów 
SEKONCENBUD  

narzut kosztów ogólnych                   -   60%            R, S 

narzut kosztów zakupu                      -   9%              Kz 
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zysk                                                   -   10%            R+Kp(R), S+Kp(S). 

 

gdzie : R- koszt  robocizny, S – koszty użycia sprzętu, Kp – koszty pośrednie. 

5. Ceny materiałów i ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż wg informatorów 
SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, z tym, że dla materiałów i 
sprzętu 
nie ujętych w powyższym informatorze, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
kalkulację indywidualną w oparciu o załączone do kalkulacji faktury zakupu. 

6. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie 
aneksu do Umowy i podpisanego protokołu odbioru tych robót. 
 

§ 12 
         Odbiory 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające 
zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z 
odbiorem przedmiotu zamówienia. Zamawiający, który ustali termin i godzinę odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował  Zamawiającego  o  robotach  zanikających  lub 
ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny 
koszt, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń z 
winy Wykonawcy w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego. 

3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru  podpisany  przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

4. Protokół odbioru należy sporządzić  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  
czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Zamawiający. 

5. Za termin zakończenia robót uważa się datę odbioru końcowego bez zastrzeżeń..  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem, w terminie 
umożliwiającym ich weryfikację, jak: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe,  

7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do  odbioru  robót,  jak również w 
razie braków lub niekompletności  dokumentów,  Zamawiający  odmówi dokonania 
odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza 
Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót. 

8. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie 
podpisany przez Zamawiającego  bez zastrzeżeń ostateczny protokół odbioru 
końcowego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych 
oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez pisemne powiadomienie 
Zamawiającego. 

10. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do 
odbioru,  w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie 
poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności w 
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dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną 
dokumentację powykonawczą. 

1) Wymagane dokumenty do odbioru końcowego w języku polskim: 

 dokumentacja powykonawcza 

 inwentaryzację geodezyjno - powykonawcza, 

 protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, 

 atesty materiałów i wyrobów zastosowanych podczas realizacji inwestycji w 
tym między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlanych 

12. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru nie wyłącza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy oraz 
gwarancji lub rękojmi. 
 

§ 13 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji na: 
1.1 roboty budowlane na okres 60  miesięcy; 

2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po protokolarnym 
końcowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag. 

3. W razie stwierdzenia w okresie  gwarancyjnym  istnienia  wad  nie  nadających  się  do 
 usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

3.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

3.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z istnienia 
wady – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

4. Potwierdzeniem  wykonania  przez  Wykonawcę  zobowiązań  z  tytułu  udzielonej 
gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub 
protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw 
bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego, jeżeli wynikają one z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności za wady/awarie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji 
przez Zamawiającego lub osoby trzecie, lub wprowadzonych przez te osoby zmian. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych i innych 
dokumentów, wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów 
wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów. 

7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. W ramach rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia 
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do  usunięcia wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia 
lub usterki. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki 
bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym, uzgodnionym 
protokolarnie przez Strony terminie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych 
uprawnień, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta. 
 

§ 14 
Zabezpieczenie wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 
Przedmiotu Zamówienia w następujących formach: pieniądzu, wekslu in blanco, 
bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji uruchamianej na "pierwsze żądanie". 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy stanowi kwotę 
…………….  zł (słownie: ……………………….. zł.) tj. 5 % wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 10 ust.1 i może zostać wniesiona w pieniądzu lub w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie 
Zamawiającego. 

3. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i 
pozostaje ważne przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres rękojmi i 
gwarancji, przy czym: 

a) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca 70 % 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu 
umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania 
protokołu odbioru końcowego, pozostała kwota stanowiąca 30 % wysokości 
zabezpieczenia jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji 
lub rękojmi za wady i jest zwracana w terminie 60 dni po upływie gwarancji i 
rękojmi; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej suma gwarancyjna może być obniżona do 30 % po upływie 30 
dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 

obowiązywać będą wskazane poniżej  kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiające może naliczyć kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót wymienionych w 

Harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze   w  
wysokości  0,1   %   całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia, liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki; 

c)  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż 
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obowiązywać będą wskazane poniżej  kary umowne z zastrzeżeniem ograniczenia 
odpowiedzialności w przypadku udowodnienia wystąpienia siły wyższej; 

d) w przypadku  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 5 % wartości umowy; 

e)  w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  w wysokości  2 % wartości umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2 % wartości umowy; 

g) w przypadku nie terminowego usunięcia  wady, uszkodzenia lub usterki w terminie 
określonym w uzgodnionym między stronami protokole, w wysokości  0,1   %   
całkowitego   wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady, uszkodzenia lub usterki. 

2.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnioną zwłokę z przyczyn 
zależnych wyłącznie od niego w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,01 %  
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Maksymalna łączna kwota kar umownych należna od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% całego wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, 
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Strony    zastrzegają     sobie    prawo    dochodzenia    odszkodowania    uzupełniającego     
do    wysokości    rzeczywiście  poniesionej  szkody z wyłączeniem  prawa dochodzenia  
utraconych korzyści,  niezależnie  od  podstaw     takiej     odpowiedzialności.     Przy     
czym     maksymalna sumaryczna     odpowiedzialność     odszkodowawcza   Wykonawcy   
wobec   Zamawiającego   z  tytułu   nienależytego   wykonania  Umowy,  włączając  kary 
umowne nie może  przekroczyć  100 % całkowitego  Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

5. Wykonawca robót w przypadku nie wykonania zadania lub jego nie terminowego 
wykonania skutkującego zwrotem środków zewnętrznych ponosi za to pełną 
odpowiedzialność. 

6. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na 
rachunek bankowy wskazany w treści wezwania. 

 
§ 16 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom  przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1.1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy;  

b) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 
c) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 

przedmiotu umowy, 
d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych  przyczyn  oraz  nie 
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kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu 
rzeczowo – finansowego; 

f) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot  zamówienia  przy 
udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem 
uprawnień, 

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do 
przewidzenia w chwili jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu realizacji 
Przedmiotu umowy, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o 
których mowa w ww. przepisie  na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

i) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia. 
1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z 

obowiązku zapłaty faktur w terminie 60 dni od upływu terminu określonego w 
fakturze, 

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia  
odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 
powzięcia przez Stronę wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki: 
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez niego, 

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających,  

3.5 Wykonawca  niezwłocznie,   a  najpóźniej  w  terminie   14  dni od dnia złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

4. W  razie  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze Stron,  Zamawiający  
obowiązany jest do  odbioru  robót  wykonanych  do  dnia  złożenia  oświadczenia   o  
odstąpieniu   od   umowy,  o   których   mowa  w  ust.  3   pkt.   3.3   powyżej,   zapłaty   
wynagrodzenia  za wykonane prace i dostawy oraz  przejęcia  od Wykonawcy terenu 
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budowy. 

 
§ 17 

      Informacja 
W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Strony zobowiązują się wzajemnie do 
pisemnego powiadamiania o: 

a) zmianie siedziby firmy; 
b) zmianie nazwy firmy; 
c) ogłoszeniu upadłości; 
d) otwarciu likwidacji firmy; 
e) zawieszeniu działalności; 
f) zmianie osób reprezentujących. 

 
                                                                § 18 

                                                                      Poufność 
1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania 

umowy jak i w okresie 5 lat po jej zakończeniu,  wszelkich informacji dotyczących drugiej 
strony, co do których Strona udostępniająca zastrzegła, że są to wiadomości poufne lub 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w związku z realizacją umowy. W 
szczególności Strony wzajemnie  zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie 
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, 
organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, a uzyskane w związku z realizacją umowy, 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 
źródła, zwanych dalej „Informacjami poufnymi” i wykorzystywać je wyłącznie dla 
potrzeb wykonania umowy.  

2. Strony zobowiązują się w szczególności: 
a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych 

Informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez 
uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od drugiej Strony.  

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom oraz podwykonawcom Strony, 
wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim 
odbiorca Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania 
umowy, nie ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną 
zgodą Strony udostępniającej; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać 
jakiejkolwiek Informacji poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest 
to konieczne w celach ściśle związanych z przedmiotem umowy, w których to 
przypadkach wszelkie takie kopie lub reprodukcje pozostaną własnością Strony 
udostępniającej; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez 
dostępu dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek 
części Informacji poufnych, które: 
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a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa; 

b) zostaną ujawnione przez za uprzednią pisemną zgodą Strony udostępniającej ; 
c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przy czym,  ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego akapitu Strona jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z 
prawem działań zmierzających do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji 
poufnych oraz bezzwłocznego powiadomienia Strony, której informacje poufne 
dotyczą o przekazaniu Informacji poufnych żądającym ich organom, o ile nie będzie 
to zabronione przez prawo. 

4. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w poufności 
przez osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w realizację umowy, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez jedną ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszego 
paragrafu, druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 złotych 
(słownie: stu tysięcy  złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa 
drugiej Strony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni 
od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. 

6. Zamawiający   zobowiązuje   się  nie   udostępniać,   nie   rozpowszechniać   i   nie  
powielać   rozwiązań   technicznych   i  technologicznych   zastosowanych   w  instalacji   
będącej   przedmiotem   umowy.  W  przypadku  złamania  powyższego  zobowiązania  
Zamawiający  zobowiązany  będzie  w szczególności  do  wypłacenia   odszkodowania    
dla   Wykonawcy.   Wszelkie   prawa   autorskie   pozostają    własnością    Wykonawcy. 

7. Rozwiązania   techniczne   zawarte  w   dokumentacji   przekazanej   na   zakres   będący   
przedmiotem   dostawy  są własnością  Wykonawcy  i  mogą  być  użyte  przez  
Zamawiającego (Inwestora) dla  potrzeb  związanych  z  niniejszą   umową  i 
wykorzystywane  dla  celów  budowy,  montażu,  eksploatacji  oraz  dalszych  remontów  
i  modernizacji  IOS  Przedsiębiorstwa   Energetyki  Cieplnej  w  Ciechanowie  sp.  z o.o. 
 

§ 19 
        Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają  zastosowanie przepisy  Kodeksu 
cywilnego i Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów 
prawnych. 

2.  Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny. W przypadku 
nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 

3.  Wszelkie koszty, związane z realizacją umowy ponosi Wykonawca, chyba że zapisy 
umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej. 

4.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod 
rygorem nieważności. 

5. Jako  siłę  wyższą  rozmieć  należy  zdarzenie  zewnętrzne  niemożliwe  do  przewidzenia 
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i niemożliwe do zapobieżenia lub przezwyciężenia poprzez działanie z dochowaniem 
należytej staranności tj. klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, strajki, wypadki itp. 
 

§ 20 
       Załączniki 

Integralną część niniejszej  umowy  są jej załączniki. 
 

§21 
    Egzemplarze 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 

 
 

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik Nr 2 – SWZ. 
Załącznik Nr 3 – Zakres prac powierzonych podwykonawcom. 
Załącznik Nr 4 – Przedstawiciele Zamawiającego.  
Załącznik Nr 5 – Przedstawiciele Wykonawcy. 
Załącznik Nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 


