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1. ST-000 - WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Rodzaj robot wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegoétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét
budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zamowien publicznych).
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
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cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego. 1.4.14.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceneg techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych —nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzenh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych Wykonawca
bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.

2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.
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1.2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtagczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaét,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

—rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
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urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt.

Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgiji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robo6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatoéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badanh dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacija projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(korncowy) robét”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
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dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

2. SST-002 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI
METALOWYCH

(CPV 45223110-0)
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

2.1. Wstep.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowej, tj. podkonstrukcji pod okna i drzwi zewnetrzne.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
i montaz elementdéw konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu.

Wykonawca sporzadzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajgce Producentowi na podjecie
wytwarzania elementéw scalonych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty.

Wymagania ogélne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne’p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i
dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania robot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
poézniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997
oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN
10279:2003,

- teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999,

- katowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998,
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,

- mie¢ state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane — blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,
- mie¢ state ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem,

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

e mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek
e nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25mm i 0,7mm dla walcowki o grubosci wigksze;.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

- znak wytworcy,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej,

- cechowanie materiatow.
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Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete. Konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona wg wskazan projektowych (zabezpieczenie
antykorozyjne lub zabezpieczenie poprzez ocynkowanie konstrukcji).

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.
Materiaty do przygotowania powierzchni.

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002.

Farby

Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001.

Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej

Wykonawca zobowigzany jest do doboru systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnego (wg
dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym ponizej zabezpieczeniem ppoz. konstrukcji stalowe;.
Zabezpieczenie antykorozyjne bedace warstwg podktadowg systemu zabezpieczenia ppoz. powinno byé
zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoz.

Stosowac¢ zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powtoka antykorozyjna — podkitad ogniochronny,
farba peczniejgca, farba nawierzchniowa). Farba musi zapewnia¢ odpornos$¢ ogniowg R60 i R 30 konstrukgji
stalowej.

Produkty przechowywa¢ w warunkach suchych, w temperaturze powyzej zera.
taczniki.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342.

- nakretki napinajgce powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/M-82268,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
- kotwy stalowe plytkowe ze stali 18G2,

- kotwy HILTI:

- - HIT HY150 + HAS - E M12 — montaz zadaszenia przed wej$ciem do tgcznika;

- - HVU + HAS M16 — mocowanie stupkéw S-5.i do belki podwalinowej;

- - HVU + HAS M10 — mocowanie katownika do belki podwalinowej stuzgcego do oparcia obudowy z piyt
sandwich.

- - HVU + HAS M10 — mocowanie drabiny stalowej zewnetrznej do fundamentu.
Materiaty do spawania.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci,
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- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikdow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki, $ruby, nakretki, podktadki skladowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatdw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzehn w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.
Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wyciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

Sprzet do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

Sprzet do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej
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Roboty zwigzane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogg byé wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu sprzetu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pedzel, watek lub
pistolet).

Niezbedne sg réwniez przyrzgdy pomiarowe:

- grzebieh do mierzenia grubosci warstwy mokrej 25-2000y,

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubosci warstwy suchej, do 1500y,
- ewentualnie przyrzad do mierzenia wilgotnosci w danej warstwie.

Sprzet do robé6t spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Sprzet do potaczen na sruby i kotwy HILTI.

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet. Do kotew HILTI stosowa¢ urzadzenia zalecane przez
producenta.

2.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.4.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na srodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania nadmiernych deformaciji, naprezen
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

2.5. Wykonywanie robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.5.

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu
po cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.
Zabezpieczenie przed korozja.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna sie miesci¢ w granicach +5°C do +25°C i by¢ 0 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy. Wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 80%

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a nastepnie zagruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych.

Warstwe nawierzchniowg wykona¢ za pomocag materiatéw bedgcych elementem danego zestawu malarskiego.
Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowe;j.

Roboty powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme i przeszkolony zespdt wykonawczy.
Przygotowanie podioza

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami producenta zestawu malarskiego.

Warunki obrébki.
Temperatura otoczenia przy naktadaniu recznym powinna by¢ = +10°C, natomiast przy natryskiwaniu = +12°C.
Temperatura stali powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Pomieszczenia, w ktérym przeprowadzane sg prace malarskie muszg by¢é w miare mozliwosci suche i dobrze
przewietrzane.

Wykonywanie powtoki.
Przed uzyciem farby dobrze wymieszaé. Wszystkie kolejne warstwy nanosi¢ bardzo starannie.

Nalezy doktadnie przestrzegaé, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubosci
warstw mokrej i suchej powtoki malarskiej oraz czaséw schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy.

Czas schniecia zalezny jest w duzym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Kazda warstwa nastepna moze by¢ natozona dopiero wtedy, gdy wilgotnos¢ poprzedniej nie przekracza ok.
12%.

Metody nanoszenia powtok malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

Kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania zespotéw powinny byC czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzagdy powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potgczeh wg zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukgciji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety,  blachownice,  stupy, | 0,001 dlugo$ci
czesci ram

lecz nie wiecej jak 10mm

Skrecenie preta 0,002 dtugosci
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lecz nie wiecej jak 10mm

Odchyiki ptaskosci potek, 2mm na dowolnym odcinku
Scianek srodnikéw 1000m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5mm
Przesuniecie srodnika 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika 0,003 wysokosci

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5mm.
Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% - dla spoin czotowych

0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania,

moze zleci¢ Inzynier z wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby i kotwy HILTI.

Dtugos¢ sruby powinna byé taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podkiadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gfebiej niz na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokiadnie przylega¢é do fgczonych
powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwacé sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
Mocowanie elementéw kotwami Hilei wykonywac $cisle wg zalecen producenta lub doradcy technicznego.
Montaz konstrukciji.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
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Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnosé i stan ptytkowych kotew stalowych oraz reperéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.
Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstatych podczas transportu i
sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5mm

odchylenie stupa od pionu 15mm
strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15mm
wygiecie belki I/750 lecz nie wiecej niz 15mm

2.6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

2.7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako catosci.

Mocowanie konstrukcji sSrubami lub kotwami HILTI — 1szt.

2.8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt.8.
Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.9.
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Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

a) wykonanie konstrukciji jako catosci

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robdét,

- badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,

- scalenie elementéw i ich spawanie,

- przygotowanie podtoza i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji,
- przygotowanie podioza i zabezpieczenie ogniochronne konstrukgji
- montaz probny konstrukgiji,

- oznaczenie elementéw wg. kolejnosci montazu,

- wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych przez SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych badan.

b) Transport konstrukc;ji

- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

- przewiezienie konstrukcji z wytwérni na plac budowy,

- roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,

- usuniecie uszkodzenh powstatych w trakcie transportu.

¢) Montaz konstrukgiji

- prace przygotowawcze,

- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- state zespolenie elementdéw przez spawanie,

- wykonanie innych potgczen (na sruby),

- usuniecie ewentualnych usterek,

- demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,

- uporzgdkowanie miejsca robét,

- wykonanie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiardow i badan.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

2.10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
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PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-96419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnia stopek walcowane na
goraco. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy.
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rGwnoramienne z zaokraglong stopkg i ramieniem, walcowane na gorgco.
Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiardéw.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu
i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne e stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem szesciokgtnym. Klasa doktadnosci A i B.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem krétkim.

PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okrggte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdiny.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego
stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 1: Zasady ogodine.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Metody przygotowania powierzchni. Czes$¢ 2: Obrébka strumieniowo — Scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czesé 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

Inne
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

,Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych”, W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz, Warszawa
2005r.
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3. SST-003 IZOLACJA CIEPLNA SCIAN | DACHU
PLYTAMI Z WEELNY MINERALNEJ WRAZ Z WYMIANA
OBROBEK BLACHARSKICH

(CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
Kod CPV-45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate)
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

3.1. Wstep.

Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Ogdlna odnosi sie do wymagan technicznych wspdlnych, dotyczacych wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu cieptowniczego PEC
w Ciechanowie - w zakresie wydzielenia budynku pompowni.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
— wykonania i odbioru catosci robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych.
Zakres robdét obejmuje w szczegdlnosci :
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwpozarowej $cian i dachu.

Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana moze byé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, umozliwiajgce wykonanie izolacji termicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
podano w ST ,Wymagania ogodlne" Kod CPV 45000000-7. pkt 1.5.

Wymogi formalne

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe

dosdwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie dokfadnie zaznajomic z

catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko

po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczgcych

zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.

Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje roboét ociepleniowych stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6éz. 2072 z pézn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Di. U. z 2004 r. Nr 92. p6z. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 22003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.
Czesc¢ rysunkowa dokumentac;ji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rysunki detali architektonicznych - szczegdtéw potgczen ocieplenia

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wetna uzywane do wykonania izolacji termicznych scian, dachu, stropéw powinny charakteryzowac sie
wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej A (lambda) i innymi parametrami zgodnymi z projektem wykonawczym.
Ponadto zastosowane materiaty powinny posiadac¢ swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez
producenta.
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 2
OPIS WYROBOW:
- Ptyta dachowa z trapezowym profilowaniem okfadziny zewnetrznej, z mocowaniem widocznym, z rdzeniem
izolacyjnym z wetny mineralnej. Ptyty powinny by¢ montowane bez taczenia po dtugosci.
Ptyty powinny posiada¢ odpornos¢ pozarowg RE30. Grubos¢ rdzenia ptyty 100mm, w trapezie grubos¢ 134mm, z
obustronng oktadzing z blachy stalowej 0,6 i 0,5 mm. Wspotczynnik przenikania ciepta U= 0,41 [W/(m2 K)]. Stopien
rozprzestrzeniania ognia NRO, Reakcja na ogien A2-s1, dO; Broor (t1), (L), (t3) -
Profilacja ptyty od goéry trapez, od dotu Q (Minibox 22), blacha oktadziny - stalowa, ocynkowana ogniowo, powtoka
Poliester Mat.
Obraébki blacharskie systemowe, z blachy stalowej gr. 0,6 mm, ocynkowanej i powlekanej w kol. jasnoszarym RAL9006.
- Ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny skalnej oraz zamkiem o mocowaniu ukrytym, montowana w uktadzie
poziomym, jako obudowa $cian zewnetrznych. Szerokos¢ modutowa ptyty 1000mm.
Ptyty winny posiada¢ odpornosé pozarowg REI 60. Projektuje sie ptyty gr. 175mm, z obustronng oktadzing z blachy
stalowej 0,6 i 0,5 mm. Wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,23 [W/(m2 K)]. Stopienh rozprzestrzeniania ognia NRO,
Reakcja na ogien A2-s1, dO.
Profilacja ptyty Q (Minibox 22), blacha oktadziny - stalowa, ocynkowana ogniowo, powtoka Poliester Mat.
Kolorystyka ptyt: od wewnatrz biaty RAL9010; od zewnatrz jasnoszary RAL 9006.
Obraébki blacharskie systemowe, z blachy stalowej gr. 0,5 mm, ocynkowanej i powlekane;j.
Wykonczenie powtoki zewnetrznej: Poliester - kategoria korozyjnosci do C3;

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

30



Modernizacja cieptowni w Ciechanowie JuWa Sp. z o.0. Biatystok

Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych jest: wetna mineralna - do izolacji stropéw i $cian.
Warunki przyjecia na budowe wyroboéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
budowlanych.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

NARZEDZIA MONTAZOWE

Podnosniki prézniowe ViaVac

Podnosniki prozniowe VIAVAC stuzg do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia bez uszkodzen ptyt sciennych w
uktadzie poziomym i pionowym oraz ptyt dachowych o ré6znym kacie nachylenia. Dobér konkretnego urzgdzenia z oferty
VIAVAC zalezy od rodzaju i dtugosci ptyty warstwowej oraz specyfiki konkretnego montazu. Aby wyeliminowac ryzyko
uszkodzenia plyty podczas jej przenoszenia nalezy zawsze stosowac sie do instrukcji udzielanej przez odpowiednio
przeszkolony dziat techniczny przedsiebiorstwa zajmujgcego sie wynajmem maszyn VIAVAC. Wynajem przyssawek to
odpowiednie rozwigzanie dla montazystéw, ktérzy chca, aby ich prace przebiegaty szybko i bezpiecznie.
Samozaciskowe narzedzie montazowe

Specjalne samozaciskowe narzedzie montazowe bardzo utatwia transport ptyt. Przeznaczone jest ono zaréwno do
podnoszenia ptyt dachowych jak i Sciennych w ukfadzie poziomym i pionowym. Do podnoszenia ptyt w uktadzie poziomym
potrzebne sg minimum dwa narzedzia.

Wkretarki

Do osadzania tgcznikéw zaleca sie stosowanie specjalistycznych wkretarek wyposazonych w odpowiednig gtowice do
prowadzenia dtugich tgcznikdw oraz regulacje gtebokosci wzglednej potozenia tba tacznika.

Pilarki, nozyce

Do przycinania ptyt warstwowych Kingspan zaleca sie stosowanie: « pit tarczowych lub tahncuchowych do metalu + pilarek
oscylacyjnych z brzeszczotami do metalu o drobnych zebach - Pilarki mogg by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w
dostatecznie doktadne uktady prowadzace. Opitki po cigciu nalezy natychmiast usung¢ poniewaz grozi to $ladami rdzy na
lakierze.

Uwaga! Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzadzen, ktére moga spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia powtok
antykorozyjnych. Do cigcia obrébek blacharskich nalezy uzywa¢ nozyc recznych.
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3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7. pkt 4

Transport materiatéw

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak:
maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;j.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt 5

MONTAZ

WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Na prawidtowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych Kingspan istotny wptyw majg warunki atmosferyczne:
predkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widocznos¢. Sita wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w skali Beauforta (9 m/s)
ze wzgledu na stosunkowo matg mase ptyt przy ich znacznej powierzchni. Jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s,
zabronione sg wszelkie prace wysokosciowe. Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opadéw atmosferycznych
(deszczu lub sSniegu) oraz w czasie gestej mgty. Jesli w skutek zapadajgcego zmroku pogarsza sie widoczno$¢, a brak jest
oswietlenia sztucznego, montaz ptyt powinien zostac¢ przerwany. Zaleca sie prowadzenie prac montazowych w przedziale
temperatur od -5°C do +20°C. Przeprowadzanie prac montazowych a zwtaszcza ciecia ptyt oraz wycinania otworéw
okiennych i drzwiowych ponizej temperatury -5°C nie powinno by¢ wykonywane z powodu zwigkszonej kruchosci rdzenia.
Godrna granica temperatury jest Scisle powigzana z nastonecznieniem i nagrzewaniem sie ptyt od promieni stonecznych.
W przypadku montazu ptyt w warunkach silnego nastonecznienia wystepuje zjawisko termicznej rozszerzalnosci cieplnej
blach nagrzanych w stoncu czego wynikiem jest wygiecie ptyt, zazwyczaj w strone stonca. Zjawisko to nasila sie w
przypadku blach w ciemnych kolorach. Kolory bardzo jasne mozna bezpiecznie montowac nawet przy temperaturach do
+30°C. Natomiast blachy w kolorach ciemnych moga sie mocno nagrzewac i powodowac wygiecie ptyt nawet w
temperaturze +10 °C przy duzej ekspozycji na stonce. Aby prawidtowo zamontowac ptyty odksztatcone w wyniku
obcigzenia termicznego nalezy odwrécié ptyty na ,drugg” strone i pozwoli¢ na nagrzanie sie drugiej blachy co znaczaco
zmniejszy wygiecie piyty. Informacje o temperaturze i montazu ptyt w kolorach ciemnych (Ill grupa koloréw) znajduja sie w
pkt. 4.1. Wytyczne stosowania ptyt w oktadzinach w kolorach ciemnych. Jezeli w zamku ptyty nie ma fabrycznie
aplikowanej uszczelki, prace z wykorzystaniem mas uszczelniajgcych powinny by¢ wykonywane przy temperaturze
otoczenia powyzej 4°C lub zgodnie z zaleceniami producenta mas uszczelniajgcych. W zwigzku z ewentualnymi skutkami
dziatania wiatru, ptyty nalezy zamocowacé przy pomocy wszystkich przewidzianych w projekcie tagcznikéw przed koncem
zmiany.
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Rys. 13. Zjawisko ,bowingu” - cdksztatcenia termicznego phyty.

PODEJMOWANIE PLYT ZPAKIETU
e  Przy uktadaniu ptyt dachowych najbardziej praktycznym sposobem jest uzycie dZzwigu.
e  Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku moga zostac
uszkodzone krawedzie piyt.
e Ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym mogg byé podejmowane z pakietu i uktadane na Scianie lub na dachu
recznie. « Nalezy pamietac by ptyty podejmowane zawsze byty transportowane na sztorc.
Uwaga! Zakazuje sie ,wbijania” w rdzen termoizolacyjny ptyty elementéw takich jak: prety, rury itp., ktére miatyby stuzy¢ do
przenoszenia ich na miejsce wbudowania.
e Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdjg¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronng.
e W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach musza posiadaé obuwie
ochronne z miekkg podeszwg, aby nie uszkodzi¢ powtoki piyt.
e Dla ochrony uszczelek w styku podtuznym ptyt nalezy ograniczy¢ do minimum przesuniecia ptyt w osi wzdtuzne;.

33



Modernizacja cieptowni w Ciechanowie JuWa Sp. z o.0. Biatystok

Rys. 18. Poprawne przenoszenie ptyt (na dole) oraz
niepoprawne przenoszenie ptyt (na gdrze).

PRZYGOTOWANIE Do MONTAZU

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych Kingspan nalezy: « Zapoznac¢ sie z instrukcjami roztadunku, instrukcjami
montazu Kingspan oraz dokumentacjg techniczno — projektowg, w szczegdlnosci z detalami montazu ptyt. « Sprawdzi¢ czy
konstrukcja nosna zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng i czy nie zostaty przekroczone dopuszczalne
odchytki montazowe. Firma Kingspan zaleca aby ptyty warstwowe byty montowane do konstrukcji wsporczej, ktérej
odchytka od ptaszczyzny nie przekracza L/600 (gdzie L — odlegto$¢ w osi pomiedzy kolejnymi elementami podparcia). *
Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi, stupdw i rygli oraz szerokos¢ potki (szeroko$c¢ oparcia dla ptyty) odpowiadaja projektowi i
sg zgodne z aktualnymi wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.

- Sprawdzi¢ liniowo$¢ stupoéw i rygli konstrukcji Sciennej obiektu. W przypadku wystgpienia btedéw lub
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ Kierownika Budowy.

- Sprawdzi¢ klase stali konstrukcji stalowej oraz zdolno$¢ wiercenia stosowanych wkretéw lub klase betonu i
wymogi samogwintujgcych wkretéw do betonu.

- Sprawdzi¢ wykonanie robét zwigzanych z cokotem oraz pozostatych rob6t mokrych.

- Przygotowac¢ wszystkie niezbedne srodki BHP.

- Przygotowac narzedzia i materiaty niezbedne do montazu ptyt.

- Wytyczyc i jezeli to mozliwe wytrasowac miejsce montazu pierwszej ptyty zachowujgc pion i poziom. Wiasciwe
przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikdw mocujgcych ptyte oraz nada
wilasciwg estetyke obudowie obiektu. Zabrania sie wykonywania wszelkich robét spawalniczych oraz ciecia
szlifierkami kgtowymi w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac¢ trwate uszkodzenia powtoki lakiernicze;.

FOLIA OCHRONNA
Folia ochronna na ptytach warstwowych
Oktadziny ptyt warstwowych produkowanych przez firme Kingspan zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami folig ochronng. Folia ta jest aplikowana w procesie produkcji ptyt. Folie nalezy usung¢ nie pozniej jak 30
dni od wyznaczonego terminu dostawy. Pozostawienie folii na okres dtuzszy moze powodowacé trudnosci w jej usunieciu
oraz uszkodzenia powioki lakierniczej. Naruszenie powyzszych zasad powoduje utrate roszczen z tytutu wad jakosciowych
(rekojmi i gwarancji jakosci). Juz po krotkim czasie na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych folia traci
elastycznosc i ulega pekaniu przez co mogg wystgpi¢ trudnosci ze zdjeciem folii z oktadzin ptyt warstwowych. Po uptywie
wyzej wymienionego czasu klej, ktérym przyklejona jest folia moze straci¢ swoje parametry co sprawia, iz moze on
pozostaé na powierzchni blachy podczas usuwania folii ochronne;.
- Przed rozpoczgciem montazu z krawedzi wzdtuznych ptyt nalezy zdjgc¢ folie ochronng, aby nie przycisnac jej w
zamkach.
- Nalezy zdja¢ folie w miejscach gdzie bedg montowane wkrety by nie przycisng¢ folii podktadka wkretéw po ich
dokreceniu.
- W przypadku ptyt dachowych przed przymocowaniem ptyt do konstrukcji zaleca sie zdjecie folii ochronnej po
stronie wewnetrznej w miejscach oparcia na ptatwiach.
- W miejscach montazu kotnierzy, swietlikow, klap dymowych itp. nalezy, przed montazem zdja¢ folie ochronng z

piyt.
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- Po montazu zabrania sie pozostawiania poderwanej folii — pozostawiona folia moze spowodowa¢ odbarwienie

lakieru poprzez podciekanie wody oraz réznice ekspozycji na promieniowanie stoneczne.
Folia ochronna na obrébkach blacharskich

- Przed montazem obrébek blacharskich nalezy zdjgé¢ z nich folie ochronna.

- Folie ochronng z obrébek nalezy usungac¢ najpdzniej 30 dni od wyznaczonego terminu dostawy.

- Dla folii ochronnej na obrobkach blacharskich nalezy stosowac te same zasady co dla folii na ptytach.

DOCINANIE PLYT | OTWORY W PLYTACH WARSTWOWYCH

- Operacje ciecia zawsze nalezy wykonywaé odpowiednimi narzedziami

- Wyciecia pod otwory w panelach dachowych i $ciennych ostabiajg przekroj poprzeczny ptyty i w zwigzku z tym
miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione przez dodatkowg konstrukcje wsporczg

- Wyciecia i otwory w panelach dachowych i $ciennych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt, ostabiajg przekroj
poprzeczny i w zwigzku z tym nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ podczas transportu i montazu takich
paneli. Najlepiej transportowac ostabione panele w dodatkowej ramie transportowe;j.

- Dopuszcza sie wycinanie otwordw o $rednicy maksymalnej rownej 20% szerokosci modularnej ptyty bez
dodatkowej konstrukcji wsporczej (Rys. 38) ale pltyty muszg mie¢ zapas nosnosci co najmniej 50%.

- Dopuszcza sie wycinanie otworéw o srednicy maksymalnej réwnej 50% szerokosci modularnej ptyty bez
dodatkowej konstrukcji wsporczej tylko wtedy gdy ptyty majg co najmniej 50% zapas nosnosci i otwory nie
wystepujg w bezposrednio sgsiadujacych ptytach (Rys. 40).

EACZNIKI DO MONTAZU PLYT

Do mocowania ptyt warstwowych Kingspan do konstrukcji nosnej nalezy uzywa¢ odpowiednich tgcznikdw samowiercgcych
lub samogwintujgcych o minimalnej srednicy ¢ 5,5mm ze stali odpornej na korozje ( tzw. "nierdzewne;j”) lub stali weglowej
ocynkowanej. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej ptyty. W przypadku stosowania
tacznikéw samogwintujgcych, srednica wstepnie wierconego otworu dla wkretu samogwintujgcego zalezy od grubosci
$cianki konstrukcji, do ktérej mocowana jest ptyta. Nalezy zachowac¢ $rednice wstepnego wiercenia podang przez
producenta wkretéw. Pod tbem tgcznika mocujacego znajduje sie podkiadka z uszczelkg EPDM o $rednicy minimum ¢
19mm. W przypadku wkretéw do mocowania ptyt dachowych mozna zastosowa¢ wzmacniajgce kaloty. Pojedyncza kalota
jest pokazana na rysunku ponizej (Rys. 41). W przypadku mocowania ptyty tgcznikiem z kalotkg minimalna $rednica
podktadki EPDM tgcznika wynosi 16mm. Firma Kingspan zaleca stosowanie kalot przy montazu tgcznikdéw na garbach
ptyty.

Przewidziane w projekcie tgczniki wkreca sie, w zaleznosci od rodzaju ptyty, w gniezdzie zamka lub w odpowiednim
miejscu na wierzchniej oktadzinie ptyty. W przypadku ptyt dachowych z zewnetrzng oktadzing z blachy trapezowe;j,
zwyczajowo tgczniki osadza sie na grzbietach trapezéw, jednakze jest dopuszczalne osadzanie wkretéw mocujacych w
dolinach blachy trapezowej. Przyklady zalecanego miejsca osadzenia tgcznikdw pokazane sg na rysunkach ponize;.

/O

Rys. 42. Zalecane miejsce osadzenia tqcznikow dla ptyt dachowych.

Rys. 43. Zalecane miejsce osadzenia fgcznikdw dla phyt sciennych z ukrytym mocowaniem.

Rys. 44. Zalecane miejsce osadzenia tqcznikéw dla ptyt dciennych z widocznym mocowaniem.
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Tuleja i pierdcien Tuleja Uchwyt Kericowka tgcznik
blokujgcy ogranicznika nasadki z gniazdemn
gtebokosci na teb sruby

Whkretarka
akumulatorowa

Rys. 29. Kroki podczas montazu tqeznika mocujgeego plyty warstwowe:

a

) osadzenie wkretu w glowicy,

o

) wwiercenie wkretu mocujgcego w ptyte i konstrukeje,
] jezeli uszczelka nie jest prawidtowo docidnigta nalezy wyregulowaé w gtowicy glebokosé na jakq dokrecane sq wkrety,

) prawidtowo ustawiong gtowicq dokrecié wkrety mocujqce ptyte.

o on
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3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos$¢ izolacji termicznej zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli jako$ci utozenia izolacji termicznej - szczelnosci stykdw poszczegdinych paséw weltny, wypetnienia
szczelin, sposobu wykonania stykow i potaczen, zachowanie pustek wentylacyjnych, ciggtosci wiatro i
paroizolacji.

- Prawidtowosci wtkonania rpbot (geometrii i technologii

- Poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- Ocene estetyki wykonanych robot.

Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robét
ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegotowq) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania roboét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej SST.

Zakres i warunki wykonywania badan
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podfoza,

- po wykonaniu wiatro i paroizolacji

- po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.

- po zakonczeniu warstw wykonczeniowych $cian/ sufitéw/ dachu
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbidr poditoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

- jakosci wykonania wiatro i paroizolacji
Odbidr wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:
jakosci zastosowanych materiatéw, grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej, a takze sprawdzenie czy materiat izolacyjny
nie ulegt zawilgoceniu.
Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu jakosci wykonania warstw wykonczeniowych.
Odbidr powinien by¢ zakornczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

3.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

37



Modernizacja cieptowni w Ciechanowie JuWa Sp. z o.0. Biatystok

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od dolnej krawedzi do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

2
Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m , doliczajgc w tym

przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.
3.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ Kod CPV 45000000-7, pkt. 8
Odbior robét zanikajacych 1 i ulegajacych zakryciu
Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
podtoza, uktadanie paro i wiatroizolacji, a takze izolacji termicznej.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowa specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy
Odbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji projektowe;j i

szczegotowej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz

dokonac oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
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wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
QOdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbioér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne", pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robét obliczona

na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi i powierzchni ptaszczyzny izolacji termiczne;j,

- przygotowanie podtoza,
- wypetnienie ewentualnych nieréwnosci,
- gruntowanie powierzchni

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z
docigciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce;j itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w naroznikach

wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu

dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - gtadzie, oktadziny, ewent.

malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami
producenta,
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— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegotowej specyfikaciji
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-B-02021

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 péz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 péz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, péz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r., Nr 202, péz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6éz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. p6z. 2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 péz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, p6z. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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4. SST-004 INSTALOWANIE DRZWI |1 OKIEN I
PODOBNYCH ELEMENTOW

(CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW)

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

4.1. WSTEP

Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Ogélna odnosi sie do wymagan technicznych wspdélnych, dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu cieptowniczego PEC w
Ciechanowie w zakresie wydzielenia pompowni.

Zakres stosowania SST Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest cze$¢ Dokumentéw przetargowych i
Umownych przy zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1. SST nalezy
rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacja Techniczna Ogolna ( ST00) .

Zakres robét objetych SST Ustalenia zawarte w SST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania i montazu stolarki okiennej, drzwiowej i podobnych elementéw.

Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST.

Ogoélne wymagania dotyczace robét. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STOO.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami osoby nadzorujacej realizacje umowy.

4.2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong. Zwrdci¢ uwage na indywidualne typy drzwi zastosowane w Projekcie
wymienione w zestawieniu stolarki i Slusarki w projekcie wykonawczym. Czes¢ stolarki winna posiadac¢ odpornosé
pozarowg - zgodnie z projektem wykonawczym.

- drzwi stalowe

- okna PCV

- oscieznice

Okucia budowlane.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

Szklo

Zgodnie z dokumentacja.

Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

4.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez osobe nadzorujgca realizacje umowy.

4.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna
zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu oraz zabezpieczgne przed uszkodzeniami.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STOO.

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich okien i drzwi:

- miedzy skrzydtami 2mm ] i

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO0O.

Zasady kontroli jakosci Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PNB-10180
dla robét szklarskich.
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Ocena jakosci powinna obejmowac¢ :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlgwos’ci zmontowania i uszczelnienia.

4.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w STO0O.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robét podano w ST00. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwos$ci technicznych zastosowanych wyrobéw i uzytych
materiatéw z dokumentacja techniczng. Nie dopuszcza sie stosowania do robét wyrobow i materiatéw, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest: pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét
montazu stolarki budowlanej i spetnienia innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)

PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)

PN-B-94000. Okucia budowlane. Podziat.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego stosowania.

PN-EN 10230-1 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
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