Ciechanów, dnia 21.12.2021r.

NZ – 242 – 22.9 / 2021
Identyfikator postępowania: 22/2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. VIII - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami."

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów" *zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. "*, udziela następujących odpowiedzi:

WYJAŚNIENIE VIII

W związku z udostępnioną Specyfikacją Warunków Zamówienia na roboty budowlane pod nazwą „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami" nr sprawy 22/2021, Oferent zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w związku z pismem Oferenta usuwa z Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych par. 14 ust. 3 pkt d. który brzmi:

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt. c) Regulaminu, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej."

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Paweł Kuskowski
Elektronicznie podpisany przez Paweł Kuskowski
Data: 2021.12.21 13:50:55 +01'00'

Prezes Zarządu

Małgorzata Niestępska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Niestępska
Data: 2021.12.21 14:30:47 +01'00'