Ciechanów, dnia 22.12.2021r.

NZ – 242 – 22.13 / 2021
Identyfikator postępowania: 22/2021

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. XII - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami."

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów" *zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ",* udziela następujących odpowiedzi:

**WYJAŚNIENIE XII**

**Pytanie Nr 1**
W nawiązaniu do pakietu odpowiedzi nr 7 proszę o wyjaśnienia dotyczące pytania i odpowiedzi:
„Pytanie Nr 16 Prosimy o wskazanie, po czyjej stronie leży koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych? czy dla tych nasadzeń należy przewidzieć roczny nadzór (pielęgnację)? Odpowiedź Nr 16 Koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych leży po stronie Wykonawcy" Proszę o wskazanie ilości oraz gatunków drzew jakie należy przewidzieć do wykonania nasadzeń zastępczych. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie jest w stanie oszacować takich kosztów.

**Odpowiedź Nr 1**
Zakres prac związanych z wykonaniem nasadzeń następczych zależy od obszaru terenu zajętego przez wykonawcę na czas prowadzenia robót sieciowych. Trasa projektowanej sieci jest planowana w pobliżu istniejących drzew oraz krzewów. W przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania należy wykonać nasadzenia następcze. Wykonawca na podstawie wizji lokalnej w terenie powinien przeanalizować trasę sieci oraz przewidzieć planowany teren zajęty pod wykonanie prac i oszacować możliwość ewentualnego uszkodzenia drzewostanu.

Zatwierdził:

| Prokurent Spółki | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Paweł Kuskowski — Elektronicznie podpisany przez Paweł Kuskowski Data: 2021.12.23 08:32:51 +01'00' | Małgorzata Niestępska — Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Niestępska Data: 2021.12.23 12:37:27 +01'00' |