

Ciechanów, dnia 09.02.2022r.

NZ – 242 – 01.5 / 2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. III zmian SWZ - w sprawie Nr 01/2022 - SWZ z dnia 05.01.2022r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”

Zamawiający na podstawie punktu 11.4. SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” „Przed ostatecznym terminem składania ofert, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zmodyfikować SWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ i zamieści na własnej stronie internetowej.”, wprowadza następujące zmiany SWZ:

SWZ Rozdział 13. „Wymagania dotyczące wadium”.

Obecne zapisy:

ust. 13.1. „Ustala się wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.”

Zapisy po zmianie:

ust. 13.1. „Ustala się wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za całość przedmiotu zamówienia (oferta na Etap I + Etap II), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.”

ust. 13.1.1. „Ustala się wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) za jeden etap przedmiotu zamówienia (oferta na Etap I albo Etap II), które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.”

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu